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A. DANE INWESTYCJI.
Teren obgty opracowaniem znajdujegsiv potudniowo-wschodniej ¢&ci starego miasta Biatogard, na
zewmntrz muréw obronnych, na dziatce nr 711 peday ulicami Konopnickiej a ul.Krasskiego.
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny wzdhli Konopnickiej na granicy posesji (pasa
drogowego) zgodnie z MPZP geiarg szczytowy przy granicy z dzialkk 695 (charakter zabudowy
szeregowej nadajgdznik/reklama mgdzy scianami szczytowymi budynkéw) oraz 8m od dz.254elc
kontynuowania zabudowy wzdtwl. Konopnickiej. W pasie réwnolegtym do granigy Krashskiego
zlokalizowano parking i plac gospodarczy w odlégtach zgodnych z nowymi WT-2018r.
Dziatka nr 711 o pow. 0,1808 ha, jest wiastg Biatogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Spoteczneg
i stanowy uzytek rodzaju Bp.
Powierzchnia terenu dziatki oxdicy okoto 1 m. Teren pokony jest na wysokiai pomidzy 24,00 do
25,00 m n.p.m ze spadkiem w kierunku zachodnintvwRige uksztattowanie terenu zostato
zmodyfikowane — na e%ci parceli znajdowata sifosa, a w pgniejszym okresie teren ten zostat
zniwelowany i zabudowany, obecnie jest on wolnyadudowy.
Na opracowywany teren wprowadza sabudow kubaturovs;
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2-klatkowetyy, kondygnacyjnego z 18 lokalami mieszkalnymi
+ podpiwniczenie z pom. gospodarczymi przymaleni do lokali mieszkalnych, wézkarniami przyzkiej
klatce i suszargi Wszystkie lokale na parterzg dostpne dla oséb niepetnosprawnych a dwa mieszkania
1B = 43,48 m.kw. na parterze przystosowano do zezkania przez NS.
Technologia wykonania projektowanego budynku miabego wielorodzinnego tradycyjna mieszana
oparta na materiatach SILKI z dociepleniéoan zewgtrznych wetra mineralry gr.20 cm z wyprawk
systemow firmy KREISEL - TURBO-W na siatce PVC lub TURBO-WSPROTECT system ociefle
oparty na wetnie mineralnej i nanotynku silikonow@th.IKON PROTECT 031 jako wykirzeniu elewac;i
wg. szczegotdw systemowych i instrukcji.
Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowgpe ,Zera”. Szerok@é piyt to 89cm,
119cm, 149cm, gbokas¢ oparcia ptyt 10cm. Pozostate dane wg. PB i PW.
DANE LICZBOWE
llos¢ mieszkacow - 66 os.
llos¢ lokali mieszkalnych - 18 szt.
llos¢ klatek schodowych w bud.- 2
llos¢ kondygnaciji - 4 + piwnica
Wysoka¢ kondygnacji brutto - 2,99 m
Wysoka¢ kondygnacji netto - 2,60 m
Wysoka¢ piwnic netto - 2,435 m
Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegradwretrzng - U=0,20 W/m2*K.
Wspotczynnik przenikania ciepta przez dach - U=0M/n2*K.
Wspotczynnik przenikania ciepta przez okna zetwame - U=0,9 W/m2*K.
Poziom posadowienia parteru bud. — 25,00m npm
Powierzchnia zabudowy bud. - P8B%2,24 m2
Kubatura budynku - V 4734,4 m3
Kubatura ogrzewana,
- bud. -Vo =3223,96 m3
BUDYNEK;

Pow.catkowita = 1861,2 m 2

Pow. konstrukcji = 505,41 m 2

Pow. netto budynku = 1355,79 m 2



Pow. ruchu (komunikacji) = 188 m

2

Pow. uzytkowa = 1167,79m 2

w tym;

pow. u zytkowa 18-u lokali mieszkalnych = 1031,46 m ?

pow. pomieszcze n gospodarczych przynale znych do lokali mieszkalnychiu zytko-
wych = 62,54 m 2
pow. pom. Pomocniczych i technicznych = 73,79 m 2
PARTER:
Pow. uzytk. mieszkania 1A - 30s. = 47,21 m *-ilo$¢é mieszkan =1
Pow. uzytk. mieszkania 1B(dla NS) - 20s. = 43,48 m 2-ilo$¢é mieszkan =2
Pow. uzytk. mieszkania 1C - 10s. = 26,90 m *-ilo$¢ mieszkan = 2
Pow. uzytk. Mieszkania 1D — 30s. = 55,27 m2 —ilo $¢ mieszkan =1
1 PIETRO:
Pow. u zytk. mieszkania 2E - 40s. = 60,39 m 2-ilo$¢é mieszkan =1
Pow. uzytk. mieszkania 2F - 50s. = 66,95 m *-ilo $¢ mieszkan = 2
Pow. uzytk. Mieszkania 2G — 40s. = 68,45m2 —ilo $¢é mieszkan=1
2PIETRO:
Pow. u zytk. mieszkania 3E - 40s. = 60,39 m 2-ilo$¢é mieszkan =1
Pow. uzytk. mieszkania 3F - 50s. = 66,95 m *-ilo $¢ mieszkan =2
Pow. uzytk. Mieszkania 3G — 40s. = 68,45m2 —ilo $¢é mieszkan=1
3 PIETRO:
Pow. uzytk. mieszkania 4E - 40s. = 60,39 m 2-ilo$¢é mieszkan =1
Pow. uzytk. mieszkania 4F - 50s. = 66,95 m *-ilo $¢ mieszkan =2
Pow. uzytk. Mieszkania 4G — 40s. = 68,45m2 —ilo $¢é mieszkan=1
Powierzchnia terenu dziatki - Td = 0,1808 ha
Powierzchnia terenu nieutwardzonego (teren biologicznie czynny) - min.180,8m2
(10% terenu)
Charakterystyczne parametry budynku
parametr budynku stan projektowy
max. dtugé¢ budynku 34,94 m
max. szerok& budynku 11,04 m
powierzchnia zabudowy kubaturowe; 372,24 m
Pow.wytkowa budynku 1167,79m?
Pow.wytkowa 18 lokali mieszkalnych 1031,46 m
max. wysokeé¢ zabudowy — wysoki@ do kalenicy 15m
catkowita kubatura bud. 4734,4 m®
liczba kondygnacji — budynek niski (N) \Y
geometria dachu Symetryczny dwuspadow
katy nachylenia potaci dachu 35st.
uktad dachu Z odwodnieniem
wewretrznym ograniczony
attykami
catkowita powierzchnia brutto budynku 1861,2 m?
catkowita powierzchnia netto budynku 1355,79 m
poziom posadzki parteru +0,00 = 25,00m npm
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1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lne przedsi ewziecia

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczy budowy obiektu mieszkalne-
go wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicg. Budynek zlokalizowany w Biatogardzie, przy
ul. Konopnickiej 3, dz. nr 711.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiaj acy

BTBS

ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 18, 78-200 Biatogard
1.2.2. Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plac Wolnosci 1, 78-200 Biatogard
1.2.3. Wykonawca

Zostanie wytoniony na drodze przetargu.
1.2.4. Zarzadzajacy realizacj 3 umowy

BTBS

ul. Kardynata Stefana Wyszynhskiego 18, 78-200 Biatogard
1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondy-
gnhacyjnego z piwnica.
1.4. Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zaméwienia i stanowi gca podstaw e realizacji rob6t
1.4.1. Spis projektoéw

teczkal. PB architektura + PZT

teczka2. PB bran za konstrukcyjna

teczka3. PB instalacje elektryczne

teczka4. PB instalacje sanitarne

teczka 5- PB przyt aczy wod-kan i kan. deszczowej
teczka6. PB drogowa

teczka7. Badania gruntu

teczkal. PW architektura

teczka2. PW bran za konstrukcyjna

teczka3. PW instalacje elektryczne

teczkad. PW instalacje sanitarne

teczka 5- PW przyt gczy wod-kan i kan. deszczowej
teczka6. PW drogowa



1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Spis szczego6towych specyfikacji technicznych wg spisu zawartosci na str. 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnosc¢ ze specyfikacjami technicznymi.
1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w bu-
downictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg
w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministrow.
Atest to swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.
Bezpiecze nstwo realizacji rob6t budowlanych to zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp
warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.
Budowla to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno sto-
jace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotech-
niczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowi-
ska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
Budynek to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat to znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke na-
ukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych.
Doktadno $¢ wymiaréw to zgodnosé wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumenta-
cja techniczna.
Dokumentacja budowy to og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budo-
wy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik bu-
dowy, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, projekty powykonawcze, operaty geodezyjne,

dziennik montazu - w przypadku obiektéw realizowanych metodg montazu.



Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywa-
nia robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa to ogét dokumentéw przygotowany w formie rysunkéw, opiséw, fotografii, makiet i modeli
dotyczacy projektowanego przedsiewziecia, ktdre bedzie realizowane na ich podstawie. W sktad dokumentacji projek-
towej wchodza: rysunki, opisy techniczne, fotografie, modele, kosztorysy, przedmiary.

Dziennik budowy to urzedowy dokument przebiegu rob4t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robo6t. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

Elementy robét to wyodrebnione z calosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Europejskie zezwolenie techniczne  oznacza aprobujgcg oceneg techniczng zdatnoéci produktu do

uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakte-
rystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna obstuga budowy to tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych do-
ktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.

Inspektor Nadzoru to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
i bedgca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finan-
sowe na realizacje zamierzonego zadania.

Inzynier to instytucja peinomocnego przedstawiciela zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i obowigzki w stosunkach
z wykonawcg w procesie realizacji rob6t okresla umowa.

Istotne wymagania o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem, orga-
nizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowla-
ne i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

Kontrola techniczna to ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows.

Kosztorys to dokument okreslajacy ilosé i warto$¢ robét budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji pro-
jektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztoéw posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy to wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy to opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw podstawowych.
Kosztorys powykonawczy to sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Ksiega obmiaru akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowigcy dokumenty budowy, w
ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg po-

twierdzeniu przez inzyniera



Laboratorium to laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materiat budowlany to wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumenta-
cja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér autorski to forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t
budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatlozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji roz-
wigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski  to forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwe-
stycji.

Normy o0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i cig-
gtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”
zgodnie z ogo6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Norma zu zycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos$ sktadnika niezbedng do wy-
tworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw techniczno —
budowlanych.

Obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ technicz-
no-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt malej architektury.

Obiekty liniowe to drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obiekt matej architektury to niewielki obiekt, a w szczegolnosci: kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze przydrozne, fi-
gury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu po-
rzadku, jak: hustawki, drabinki, $mietniki.

Odpowiednia (bliska) zgodno $§¢ to zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét bu-
dowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN) to dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniej-
sze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych.

Powykonawcze pomiary geodezyjne to zespoét czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich da-
nych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztalty zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiek-
tow budowlanych.

Pozwolenie na budow e to decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykony-

wanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Projektant to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego in-
westycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw
Budowlanych.

Projekt organizacji budowy to zbiér informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospo-
darowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czgstkowych i zakonczenia
budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
Przedmiar robét to obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robo-
tach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

Przepisy techniczno-budowlane  to warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytu-
owanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roboty zabezpieczaj gce to roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w
trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajagcych moze wynikaé z projektu or-
ganizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub kata-
strofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robo6t dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom o0s6b postronnych.

Roboty zanikaj gce to roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw bu-
dowy.

Sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody
i urzgdzenia.

Specyfikacje techniczne o0znaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci zawartych w doku-
mentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwala-
jace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby
spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci wykonania, bezpie-
czenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jako-
$ci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, hazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze
reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robdét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania
robo6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowié¢, drogg przepiséw ogoélnych lub szczegétowych, co sie tyczy rob6t budowlanych zakon-
czonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty.

Szczegotowe specyfikacje techniczne  to zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow, kontrolg i
odbiorem poszczeg6inych elementéw robot.

Teren budowy to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzg-

dzenia zaplecza budowy.
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Wada techniczna to efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym, powodujgcy ogra-
niczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,

za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmonto-
wania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzyt-
kowa.

Zadanie budowlane to czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technolo-
giczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane
moze polegac na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.
Zarzadzajacy Realizacj g Umowy - zesp6t inspektorow nadzoru wyznaczonych przez zamawiajgcego.

Znak bezpiecze nstwa to prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaly certyfikat.

2. Prowadzenie robot
2.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgod-
nos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zarzadzajgcego Realiza-
cjg Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanym na
piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw ro-
bét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy pro-
dukgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wply-
wajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren dzialki Inwestora, na ktorej planowana jest inwestycja (dz. nr 711) jest niezagospodarowany porosniety
trawa, roslinnoscig krzewiastg oraz drzewami. Dziatka objeta inwestycjg znajduje sie na terenach przynaleznych do
czedci historycznej starego miasta, zlokalizowana jest przy ul. Konopnickiej. W sgsiedztwie dziatki znajdujg sie budyn-
ki wielorodzinne oraz obiekty magazynowe. W bezpo$rednim sgsiedztwie znajduje sie dom jednorodzinny.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienia-
mi prawnymi i administracyjnymi, w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposa-
zenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadze-
nia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy dla Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe za-
bezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw oraz
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do dobudowy
na wlasny koszt.

2.2.4. Ochrona wlasno $ciiurz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych urzadzen znaj-
dujgcych sie w obrebie placu budowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u wiadz, ktére sg wtascicie-
lami instalacji i urzgdzen, informacje podane w planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu bu-
dowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozporzadzenia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
nadziemnych i podziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdét,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normaty-
wow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalno$cia.

Stosujagc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- mozliwoscig powstania pozaru,
— Zzanieczyszczeniem powietrza przed pytami i gazami.

2.2.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzial-
ny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonaw-
cy.
2.2.7. Ochrona w zakresie czynnikéw atmosferycznych

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wplywami atmosferycznymi moggcymi spowodowac¢ szkody
w trakcie realizacji robét przygotowawczych, budowlanych i wykonczeniowych zwigzanych z realizacjg przedsiewzie-
cia.
2.2.8. Ochrona terenéw mieszkaniowych

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia za-
budowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do
poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty dzierzawy terenu, w tym optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach za-
wartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrz-
nych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia powstate w trakcie realizacji budowy.
2.2.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposaéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ta-
dunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego
obcigzenia obszarach w obrebie terenu budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen

spowodowanych takim ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty na-

lezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
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pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zna¢ stan prawny

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa przeciwpozarowego na dzieh podpisania umowy i

przejecia placu budowy. Miedzy innymi Wykonawca ma obowigzek:

ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref niebezpiecznych w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

wykonania wjazdu na teren budowy, drég wewnetrznych komunikacji kotowej, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz
odpowiedniego ich oznakowania, zabezpieczenia i oSwietlenia w dzien i w nocy,

wykonania i zabezpieczenia punktéw poboru energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji scie-
kow,

zabezpieczenia $rodkami ochrony indywidualnej oraz srodkami ochrony zbiorowej wejs¢ do budynkoéw, stref ko-
munikacji pieszej w tym przejs¢ dla pieszych, punktoéw poboru energii elektrycznej, wody itp.

urzagdzenia pomieszczen zaplecza budowy w tym pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych oraz po-
mieszczenia administracyjno-biurowego (kierownika budowy),

urzagdzenia i zabezpieczenia skltadowisk materiatow i wyrobow budowlanych,

wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania gruzu budowlanego,

zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

zapewni¢ stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy,
do wykonywania robét dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie, w tym do prac
na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy,

stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje BHP na stanowisku pracy oraz instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,

wyznaczy¢ i utrzymywac na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciggach komunikacyjnych
i pomostach na rusztowaniu,

zapewni¢ uzywanie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci (np. szelek bezpieczenstwa z linkg i amor-
tyzatorem) przez pracownikow wykonujgcych roboty na wysokosci, jak réwniez pracownika odbierajacego mate-
rialy transportowane na dach. Do zabezpieczenh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, na-
lezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej,

utrzymywaé wszelkie narzedzia, urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng wokét miejsca wykonywania rob6t, zachowujgc szero-
kos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktorej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie spadania
przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0m,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy linig energetycz-
na,

zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej,
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ogrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, wy-
kona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejSciami do obiektu itp. o szeroko$ci, co najmniej 0,5m wiekszej z kaz-
dej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokos$ci nie
mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod katem 45°w kierunku zrédta zagro-
zenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty,

nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie, stanowisko nad stanowiskiem pracy,
zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczehstwa ,B", bedgcych w dobrym stanie technicz-
nym,

prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢ do uzytkowania po
dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

stosowac¢ srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgce odpowiednie certyfikaty bezpie-
czehstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

umocni¢ sciany i zabezpieczy¢ balustradami doty na wapno gaszone,

zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informacje o przechowywaniu ma-
gazynach substanciji i preparatow niebezpiecznych,

przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatow niebezpiecznych w opakowaniach
producenta,

umieszczania tablic okreslajgcych dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne ob-
cigzenie powierzchni stropow,

przestrzegania przepiséw dotyczgcych sposobu sktadowania i zabezpieczania sktadowanych materiatow,
wyznaczy¢, wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefy gromadzenia i usuwania odpadow,

usuwaé odpady w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,

wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i odwietli¢ drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami techniczno-budowlany-
mi oraz przepisami przeciwpozarowymi. Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powy-
zej oraz wymagan, o ktorych mowa w przepisach techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpozarowych oraz
w Rozporzagdzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, nie pod-

legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

2.2.11. Zajecie pasa drogowego

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny do opracowania projektu zastepczej organizacji

ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robét oraz uzgodnienia tej dokumentacji z wiasciwymi organami w

tym z wlascicielem drogi oraz Policjg. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie w/w doku-

mentacji, decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania

i zabezpieczenia robo6t wedtug uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po za-

konczeniu robét. Wykonawca poniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzgdzen w

pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca zobo-

wigzany jest wykonaé¢ wlasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci wkalkuluje w cene rob6t bu-

dowlanych.
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2.2.12. Zaplecze budowy

W ramach kwoty przewidzianej w umowie Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze budo-
wy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i p.poz.
2.2.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy Prawa, przepisy techniczno-budowlane, wytyczne, instrukcje, nor-
my i inne dokumenty, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw pa-
tentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmo-
wych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy ta-
kie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
2.2.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane roboty budowlane, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub popra-
wionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rownorzedny lub wyzszy poziom wykonania niz wynika to z przy-
wotanych normy lub przepiséw, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo-
ru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami
2.3.1. Szczeg6towy harmonogram robot

Szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ proponowany postep rob6t w zakresie giéwnych obiektéw i za-
dan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji ro-
bot.
2.3.2. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo bu-

dowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy, program za-
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pewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w wa-
runkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bie-
zgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy
placu budowy az do konca okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwier-
ciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzanie z za-
rzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika powinien zawiera¢ jego date, nazwisko, stanowisko i podpis osoby, ktéra go dokonu-
je. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozosta-
wiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jaki i Inspektora Nadzoru.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

— date uzgodnienia przez Zamawiajgcego harmonograméw,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

—  postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét za-
miennych,

- wyjasnienia, komentarze, sugestie Wykonawcy,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlne odniesieniu do wyty-
czania robot w terenie,

— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robdét,

- dane na temat jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o postepie robot,

—  zgtoszenie zakonczenia robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robot
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Ksiazka obmiaru jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegotowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wyko-
rzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robo6t, stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw opisanych w pkt. 2.4.1 i 2.4.2 dokumenty budowy zawierajgc takze:

— dokumenty wchodzgce w skiad umowy,

—  protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertow i konsultantéw,

—  korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy oraz upowaznio-
nych przedstawicieli Zarzgdzajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3.  Zarzadzajacy realizacj g umowy

Zarzgdzajacy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg pro-
jektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajgcy Re-
alizacjg Umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjg Budowy.

4, Materiaty i urz gdzenia
4.1. Zrodlo uzyskiwania materialéw i urz  gdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegétowag informacje o zrédle pro-
dukgciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Kopie
dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
Brak udokumentowania zrédta pochodzenia, $wiadectw badan laboratoryjnych, atestéw i aprobat technicznych oraz

badan prowadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét, brak akceptacji zastosowanego materiatu przez Za-
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rzgdzajgcego Realizacjg Budowy traktowane bedg jako zamiar zastosowania materialtdw niepewnych z nieznanego
zrédia, co skutkowac bedzie natychmiastowym ich usunieciem z terenu budowy. Koszt rozbidrki wbudowanych tego
typu materiatéw oraz ich usuniecia z terenu budowy ponosi Wykonawca.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek zrodta miejscowego, wigczajgc
te, ktoére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budo-
wy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokal-
nych zrodet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urz adzen

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych. Zarzgdzajacy Realiza-
cja Umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzagdzen Zarzadzajacy Realizacjg Umowy, Wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- w trakcie badania, Zarzgdzajgcemu Realizacjag Umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce,

—  Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy bedzie miat zapewniony dostep w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone do realizaciji.

4.3. Atesty materiatow i urz adzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kaz-
da partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prze-
mystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszag by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajacemu Realizacjg
Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢ badana przez Zarzadzajgcego Re-
alizacja Umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci przewidzia-
nych do uzycia materiatléw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do zastosowania.
4.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzagdzajgcego Realizacjag Umowy za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwtocznie usu-
niete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zarzg-
dzajgcy Realizacjg Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego Realiza-
cjg Umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowa-
ne przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie

sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe.
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4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci niezbedne do prawi-
dtowego prowadzenia robo6t i byly dostepne do kontroli przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym Realizacjg
Rob6t lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.6. Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego ro-
dzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Zarzadzajace-
go Realizacjg Umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien od-
powiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wyko-
nawca dostarczy Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg, mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zarzagdzajgcego Realizacjg Umowy, nie moze by¢

p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzgdzajgcego
Realizacjag Umowy, w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypo-

wych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w ce-

nie.

7.  Kontrola jako $ci robot
7.1. Zasady kontroli robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobiera-
nia prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajgcy Realizacja Umowy
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig zapew-
niajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Mini-
malne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Zarzadzajgcy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
pewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu Realizacjag Umowy swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowa-

ne i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Zarzadzajacy Realizacja Umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zle-
cenie Zarzadzajgcego Realizacja Umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakcep-

towane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi-
Smie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeb-
na do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zarzgdzajagcy Realizacjg Umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robét z wymaganiami SST na podsta-
wie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zarzgdzajacy Realizacjg Umowy moze pobiera¢ prébki mate-
rialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zarzgdzajgcy Realizacjag Umowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labora-
torium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-

nych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.  Obmiary robét
8.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszyst-
kich robdét.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany w czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz

przed zakryciem.

9.  Odbiory robot
9.1. Rodzaje obmiaréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom od-
bioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego postepu rohot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy [
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w kon-
frontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczeéniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru usta-
la zakres robdét poprawkowych lub podejmuje decyzje, dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podej-
muje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robo-
tach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej, doty-

czgcej danej czesci robot.

9.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot doko-
nuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
9.4. Odbiér ko ncowy robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie przediozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t ze specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t po-

prawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

—  specyfikacje techniczne,

- uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

- gwarancje na wykonany zakres robét,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled -

nieniem zasad odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci moze by¢ okreslona w umowie cena ryczattowa lub cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w doku-
mentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w SST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

—  robocizne bezposrednia,

24



- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i la-
boratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, bu-
dowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecz-
na i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

11. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiekolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robota-

mi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

— ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r, poz. 290) wraz z pdzniejszymi zmianami,

— ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 778)
wraz z pozniejszymi zmianami,

— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. z 2015r., poz. 520) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat

Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wy-

maganych swiadectw.
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C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH GRUP ROBOT - SST.
SST-01 - architektura

SPIS ROZDZIALOW:;

I. ROBOTY IZOLACYJNE — str. 27

Il. ROBOTY POKRYWCZE - DACH — str. 43

l1Il. TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE — str. 48
IV. ROBOTY OKLADZINOWE Z PLYTEK - str. 55
V. SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GK - str. 61
VI. STOLARKA - OKNA | DRZWI - str. 65

VIl. POSADZKI - str.71

VIIl. SLUSARKA -str. 84

IX. ROBOTY MALARSKIE - str. 86

X. ELEWACJA - str. 91

XI. WYPOSAZENIE - str. 100

XIl. MALA ARCHITEKTURA - str. 101

Xlll. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — str. 103
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.  Roboty izolacyjne

Wstep

. Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolaciji.
Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili.

Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Wymagania ogdélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktdérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materialy i powinny wykazywac dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
*  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
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— dlugosé: 20 m +0,20 m
40 m 0,40 m
60 m 0,60 m
— szerokos$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm #1 cm

a) Pakowanie, przechowywanie i transport

» Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
Ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60—-80C
— temperatura zaptonu — 200C
—  zawarto$¢é wody — nie wiecej niz 0,5%
—  sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
—  zdolnosé¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25
kg/m?,
a) Wymagania
e phyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
» dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubos$ci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm?.
e wymiary:
—  dhugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
—  szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
—  grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.
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a) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakiadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

a) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

a) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

drogowego.

2.4.2. Plyta spilSniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:
— wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot
. 1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkitadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciggty na calej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.
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d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegoélnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokosc¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.2.1zolacje wodochronne

- lzolacje wodochronne powinny stanowic ciagty i szczelny ukfad jedno lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowe lub jej czes$¢ od wody lub pary wodnej.

- Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty,nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia . Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna byé sucha i
réwna,czysta,odtluszczona i odpylona

Pod izolacje z mas ifolii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkiadu powinna by¢ gtadka i doktadnie
oczyszczona z wszelkich okruchéw.

-Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone( wyoblone) promieniem nie mniejszym niz 3cm lub
sfazowane pod katem 45°.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

-Podczas bezdeszczowej pogody

-Po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajgcych giéwne prace izolacyjne

-Po uszczelnieniu dylatacji i uszczelnieniu wpustow

-Przy temp. powyzej 5°C z tym,ze dla okres$lonego rodzaju izolacji moga byé podane przez producenta odrebne
wymagania.

-Materiaty rolowe i lepiki przechowywaé w temp. 20°C do czasu ich rozwinigcia na izolowanej powierzchni.

- Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu,bez spekan i lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
- Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ szczegolnie starannie uszczelnione w sposob wykluczajgcy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja.

- W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegdlnie narazone na uszkodzenia przy sg izolacje poziome.
Nastepujg one zwykle przy transporcie,uktadaniu wstepnej warstwy , spadaniu nzrzedzi i przedmiotow,
ustawianiu rusztowan itp.

Materialy izolacyjne i ich zastosowanie

1.Mineralne powtoki uszczelniajgce

Sa to suche mieszanki cementu , piasku i dodatkéw chemicznych przygotowane najczesciej fabrycznie. Naktada
sie je pedzlem lub szczotkg na wyréwnane i uprzednio namoczone podtoze warstwami grubosci okoto 1mm
kazda.

Tego typu powtoki zaleca sie stosowaé jedynie przy zabezpieczeniu przed kapilarnym wnikaniem wilgoci i to pod
warunkiem wykonania tych powtok na sztywnych,nieodksztatcalnych podiozach.

2. |zolacyjne masy powitokowe

S a to na rozcienczalnikach typu:

-organicznych-asfaltowe, asfaltowo-kauczukowe, polimerowe

-wodnych- masy dyspersyjne

-masy szpachlowe uktadane za pomoca kielni

3. Izolacyjne materiaty rolowe

Najpowszechniej stosowane materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych poddanych oddziatywaniu
cisnienia hydrostatycznego zaréwno krétko jak i diugo trwatego.

Do materiatow rolowych zalicza sie:

-papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej,z wiékna szklanego lub poliestrowego

-papy termozgrzewalne
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5.3.

-membrany samoprzylepne

-folie z tworzyw sztucznych

Asfaltowe papy termozgrzewalne modyfikuje sie uszlachetniajgcymi. Uszlachetniacze zwiekszajg temperature
mieknienia i poprawiajg elastyczno$¢ w niskich temperaturach a takze zwiekszjg odporno$¢ pap na starzenie.
Nalezy je przykleja¢ na zagruntowane podifoze miedzysobg w wyniku nadtopnienia palnikami gazowymi masy
bitumicznej i doci$niecia do podtoza juz utworzonej warstwy.

Charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig i petng wodoszczelnoscig, nawet przy oddziatywaniu duzych cisnien
Podstawowa przyczyna ich nieszczelno$ci to trudnos¢ w izolowaniu papg termozgrzewalng narozy

i wszelkich elementéw wystajacych z poziomych ptaszczyzn.

Membrany samoprzylepne sg cienkie,gietkie stad tatwo obrabia sie nimi wszelkie wystepy i naroza

Sa zwykle materiatami jednowarstwowymi,ktore uktada sie na wyréwnanym i zagruntownym podtozu.
Uszkodzenia izolacji tego typu wystepujg w wyniku utozenia ich na nieréwnych i nieoczyszczonych
powierzchniach,a przede wszystkim podczas transportu.

Folie izolacyjne uktada sie luzno na izolowanych powierzchniach. Sg to materiaty bardzo wrazliwe na przebicie i
rozdarcie oraz wszelkie inne oddziatywania mechaniczne .Dlatego niektore z folii sg zbrojone siatkg z twardego
propylenu lub polipropylenu.

Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukfadac na styk

bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac¢ ptyty a nastepnie wykonac¢
drugg warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub pap3).

Kontrola jako $ci

. Materiaty izolacyjne.

«  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

*  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

*  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
2. wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zaizolowane;j.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
B) dziennik budowy,
X) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
0) protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajgcych,
€) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
@ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
—  przygotowanie i oczyszczenie poditoza,
—  zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

IZOLACJA SCIAN FUNDAMETOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych scian fundamentowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
wodochronnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych,

- przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolaciji,



- ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdine.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Og6le wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno byé¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu whasciwg jakosé wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykonac¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie materiatow,
ktérych wiasciwosci winny by¢ zgodne z projektem, instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez
producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Materiat podstawowy

Materialem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest

— dwuskfadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca odpowiadajgca wymogom
podanym w p. 5.2.2. Proponuje sie uzycie masy, dopuszczajgc uzycie przez Wykonawce innej,
réwnorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest IBDIM oraz akceptacje Inzyniera i autora projektu.
2.2. Materiat gruntujgcy podtoze pod izolacje

Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimero-bitumicznej jest koncentrat
emulsji bitumicznej, siatka z wiékna szklanego.

2.3. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)

Ptyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci 12 cm z lub bez warstwy drenazowej.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy
wykonywaniu recznym nalezy przygotowaé nastepujgcy sprzet pomocniczy:

- szczotki, szerokie pedzle,

- wiertarka z natozonym mieszadtem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,

- metalowa blichdwka (podtuzna kielnia gtadka),

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. Transport

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac¢ i skladowaé w spos6b wskazany w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB. Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35<C), nale zy przechowywac¢ w
oryginalnie zamknietych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1.0g06Ine warunki wykonywania robét
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Przed ulozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadfa wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres
robdt. Robét nie nalezy wykonywaé w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje
nalezy wykona¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz
wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji
powinna byé wyzsza od +3C i nizsza od +35<T.

5.2.Zakres wykonywanych rob6t

Zakres robo6t objetych niniejszg ST obejmuje:

- zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, polegajgce na usunieciu wiekszych nieréwnosci i czesci luznych oraz na
oczyszczeniu podioza,

- zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg w stosunku 1:10,

- utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podiozu,

- zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyzszg masg
bitumiczng do przeschnietego uszczelnienia.

5.2.1. Przygotowanie podioza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do
utozenia izolacji.

Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do
dziennika budowy.

Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty.
Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

- podioze powinno by¢ stabilne i czyste,

- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

- podtoze powinno by¢ przyczepne,

- wytrzymato$é na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

- podifoze moze byc¢ lekko wilgotne, niedopuszczalne wodne.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwa¢ wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sg objete
zakresem niniejszej specyfikaciji.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie
pachwiny jako rejony szczegélnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.2.2. Zagruntowanie podtoza

Gruntowanie podioza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza. Przed
uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozciehczy¢ wodg w stosunki 1:10.

Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podfoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od
3T inizsza od 35T,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle srodka
gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

- roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie przeznaczong na
izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pylty nalezy usung¢ za pomocg
odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usunaé przez wypalenie
np. palnikiem gazowym),

- ostre krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

- powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byé catkowicie wyschnieta.
5.2.3.Nakfadanie izolacji — dwuskfadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajgce;j.
Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych
smug.
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Gotowg mase uszczelniajgcg naklada sie na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na
ptaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichdwki". Grubo$¢ przeschnietej warstwy
€O najmniej 3mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20C okoto 2 d ni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialu ma wynosi¢ od +3T do +35<C. Izolacj € mozna
wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z wykonang izolacja
przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i
innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.2.4.Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczyé¢ termoizolacyjnymi ptytami styropianowym lub styrodurowymi
(ktére moga rowniez posiadac zintegrowang warstwe drenazowg) o grubosci np. 50 mm klejonymi do
przeschnietego uszczelnienia punktowo grubowarstwowg, polimerobitumiczng masa uszczelniajgca. Piyty
ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajgc
do niego piyty z naniesiong w postaci 6 plackéw wielkosci dioni masa bitumiczna.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci rob6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajgcych
sie z wilgocig gruntowg sprawujg:

- Inzynier,

- Kierownik robot,

- Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria i osrodki badawcze.

Kontrole wytwarzania materialéw nalezgcych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi
producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach
nadzoru zewnetrznego, prowadzi IBDiM lub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczeg6lnosci:

- jakos¢ betonu podioza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

- jako$¢ materiatéw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

- jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM,

- jakos¢ wykonywanych robét — poprzez kontrole ilosci zuzytego materiatu, liczbe natozonych warstw oraz
prawidtowos$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubos$¢ warstwy, brak pecherzy, doktadnos¢
pokrycia powierzchni).

6.2. Badania i kontrole przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne swiadectwa badan materialéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego
przez producenta (atesty materiatéw).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materialdw. Przed przystapieniem do rob6t kontroli winno
podlega¢ m.in. wladciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposob ciggly kontrolowac temperature powietrza i podtoza. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6ét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru rob6t
lub wpiséw do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu rob6t

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone
powtokg hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.

Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywa¢ w obecnosci Inzyniera naleza:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

- pomiar grubosci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywaé metodami niszczacymi lub nieniszczgcymi z
doktadnoscig do 1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym
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obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczeg6lnosci
moze on uzna¢ za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo
moze opierac sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z niniejszg
specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie
zerwana i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w przypadku nie osiggniecia
przez prébki okreslonych parametrow.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do poditoza

Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu

— ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.0g06Ine wymagania dotyczgce ptatnosci zawarte sg w SO.

9.2.Szczegdtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, przygotowanie
powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej,
polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej z zapewnieniem szczelnosci potgczen, utozenie i przyklejenie
punktowe plyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia réwniez
odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Szczegolowy zakres rob6t wehodzgcych w zakres ptatnosci

Ulozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej o
grubosci 3mm wraz z warstwg ochronng - wg przedmiaru.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych

IBDIM Warszawa.

- Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.

- Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych

i mastyksow - IBDIM W-wa 1991r.

- Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im

aprobaty techniczne IBDIiM.
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UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji z
papy termozgrzewalnej dla obiektéw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji SO Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z izolacjg z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny byé wykonane $cisle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach izolacyjnych
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy
to zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan przed przystapieniem do robat.

2.Materiaty

2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa

- gramatura osnowy: do 250 g/m2

- grubosé¢: 4,0 — 4,5 mm

- osnowa poliestrowa lub z wiékna szklanego

- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubo$¢: 5,0 — 5,5 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera

4.Transport

4.1.Transport
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- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozyciji
lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktadaé¢ diugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego na catej szerokosci.

- Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PN-O-79601.
Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac¢ przepisy
Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jeden obok drugiego najwyzej w
dwdch warstwach, tak aby tworzylty zwartg calos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.2 .Magazynowanie

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym i utwardzonym podfozu , w
pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawieraé
wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

- Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojgcej z dala od zrodia
ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie rob6t

- Papa mocowana do podioza za pomoca zgrzewania.

- Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej.

- Palnik powinien znajdowaé sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na cafej szerokosci wstegi) i powierzchnig izolowanego
podioza (bezposrednio przed rozwijang papag).

- Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem o dtugosci
réwnej szerokosci pasma papy.

- Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosié¢
minimum 10cm. Zakfady kolejnych warstw powinny byé przesuniete.

6.Kontrola jakosci rob6t

6.1.Kontrola jakosci materiatéw

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatow powinno by¢ dofaczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementéw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania robot

W zakresie robét izolacji papa termozgrzewalna:

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacijag projektowg zastosowanych materiatéw.

W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich
gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

Rownos¢ powierzchni poditoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz
5mm. Szczelina nie moze powstaé¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.
Prawidlowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Prawidtowosci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych przez
dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysokos¢ minimum 15cm od poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.
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Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce
podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepno$ci papy na podstawie badarh zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem
papy.

Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od chwili
utozenia papy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m2 pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbidr czesciowy

Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robot
pokrywczych.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- doktadnosci zagruntowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementdéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

8.2.0dbiér ostateczny

Badania ostateczne pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr ostateczny przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje
techniczng i dziennik budowy.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

IZOLACJA Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych z ptyt z welny mineralnej dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych z ptyt z wetny mineralne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczgce rob6t podano w SO ,Wymagania
ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wlasciwg jakosé wykonania.
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Izolacja powinna byé wykonana $cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa: - ptyty z wetny mineralnej

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Piyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy
uktadaé w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy
usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Piyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
zrodta ognia.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogdliny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubose.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania.

Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierébwnosci nie moga przekraczac 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac zaprawag cementows, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci

Zastosowane plyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowaé sie:

— zgodnoscig z BN-84/6755-08,

— gestoscig 40-140 kg/m3,

— wilgotnoscig nie przekraczajgcg 2%,

— wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,

— niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

— zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,

— witdkna powinny byé hydrofobizowane,

— posiada¢ $wiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robaét.

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
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— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu poditoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajgce;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢é materiatdéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

— zatozonych spadkdw, rdwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania paroizolaciji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji rob6t.

[ZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z plyt styropianowych dla obiektow kubaturowych. Nalezy stosowac inny rodzaj
styropianu w przypadku klejenia do niego ptytek klinkierowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych z plyt styropianowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczgce rob6t podano w SO ,Wymagania
ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg rysunkéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
caloscig dokumentacji techniczne.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP i p. poz.

2. Materialy
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2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Materiat
powinien odpowiadac polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarng.

Plyty styropianowe mogg by¢ stosowane do ocieplania podtdg, stropow i stropodachdéw. Plyty moga byc¢
przyklejane lepikiem asfaltowym na gorgco lub klejami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikow, lub uktadane
na sucho.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnagtrz srodka transportu
Sruby i inne czesci nalezy usunaé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
zrédta ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogélny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac¢ je w spos6b zapewniajgcy ochrone materiatdw ocieplajgcych przed dziataniem wéd
deszczowych lub wody zarobowe;j.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos$¢ zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ uktadane
na styk, a przy ukladaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczeg6inych warstw byly
przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samg grubosé.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réowna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach i stropodachu na podfozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji.
Ptyty bedg uskladane na styk i dokladnie dopasowywane.

Izolacje stropéw miedzy kondygnacjami nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokosci
odpowiadajgcej wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na plytach styropianowych nalezy utozy¢
warstwe folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajgce na stropodachu nalezy uktadaé¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy,
zaczynajgc od gérnych piyt. Plyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na gorgco (temp. max.
120°C) lub systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Utozone na posmarowanym
lepikiem podiozu piyty, nalezy niezwtocznie zabezpieczyé przed opadami. Warstwa gtadzi cementowej,
wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m, dylatacje nalezy
wykonac rowniez przy $ciankach attykowych. Do czasu stwardnienia gtadzi nie wolno po niej chodzi¢.
Warstwy izolacji na stropach i ptycie fundamentowej moga byé uktadane na sucho.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych rob6t termoizolacyjnych obejmuje

— odbiér jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

— odbiér podtoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolaciji.

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

— odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

— byé materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,

— mie¢ strukture komérkowa,

— charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadka powierzchniag,

— charakteryzowac sie niskg chtonno$ciag wody,

— odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymatosé na
rozcigganie > 195 kPa,

— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

— wspétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
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— posiada¢ ocene higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez
producenta.

Do izolacji na stropach miedzy kondygnacjami zaleca sie zastosowanie kombinacji ptyt ze styropianu
elastycznego, zapewniajgcego lepszg izolacje akustyczng stropu i ptyt ze styropianu FS-20.

Lepik asfaltowy stosowany na gorgco powinien odpowiada¢ normie PN-C-96177.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m2 pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér powinien polega¢ na:

— sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

— odbiorze przygotowania podtoza,

— odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi
cementowej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podioza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— zatozonych spadkdw, rdwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania paroizolaciji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

— potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowi agzku jej stosowania przy realizacji robot.

. ROBOTY POKRYWCZE - Dach

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
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1.4.

B.10.02.00 Obrdbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Wymagania ogdélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST B.16.00.00.
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

2.3.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtokg asfaltowg
PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB

2.4.

nr 974/93
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

2.5.

Wymagania wg PN-B-24625:1998
Roztwo6r asfaltowy do gruntowania

2.9.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Dachdéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. L gczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatdw pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi , ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonania rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrob6éw do wykonania pokrycia dachowka.

Transport

Wyroby do pokry¢ dachéwkag moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego,kolejowego,wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym
wyposazonym w osprzet widtowy,kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak kleszcze,chwytaki,wciggarki i wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny,rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak:maty stomiane,wiéry drzewne,ptyty styropianowe,scinki pianki poliuretanowe;j.

Wykonanie robot
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Warunki przystapienia do robét pokrywczych potaci dachowych.

Do wykonania robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac
na dachu takich jak:

-deskowanie i pokrycie papg koszy

-wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach.

-wykonanie kominéw i nasad kominowych

-osadzenie masztéw,nézek pod tawy kominiarskie,rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe , nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach w koszach,przy murach ogniowych i

kominach,rurach,masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe
5.1. Podkiady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach
Wymagania ogdlne:
a) rownosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o diugosci
3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym,
b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
g) latyideski powinny powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne
h) odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 1 m i 30 mm na catej dlugosci dachu

5.2. Krycie dachéwkg -wymagania ogdlne

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze byé wykonywane przy temperaturze
powyzej +5C,

b) uktadanie rozpoczyna sie po wyprowadzeniu komindw i wentylacji ponad dach oraz po wykonczeniu obrébek
blacharskich

¢) Wazng czynnoscig jest sprawdzenie jakosci i prawidtowosci wykonania podktadu z fat

d) przed ulozeniem nalezy posortowac¢ dachéwki, dobierajgc je wedtug jakosci i barwy. Nalezy odrzuci¢
dachowki spaczone i popekane. Doboru dachéwek dokonuje sie na specjalnym podkladzie prébnym, na
ktérym zawiesza sie jedng lub dwie dachdwki, ktére traktuje sie jako wzorce

e) dachéwki powinny byé utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegélnych
rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna

f)  byé wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diugosci rzedu,

g) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi whitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

h) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.
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5.4.

Obrdébki blacharskie

5.5.

«  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

< roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15<C.

Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

Rynny i rury spustowe z blachy polekanej

e rynny powinny by¢ wykonane przez producenta systemu,
e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
» spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
e rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,
*  rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3 m,
e uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Kontrola jako $ci

. Materiaty izolacyjne

8.

8.1.

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

a) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

b) Nie nalezy stosowac réwniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

¢) Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

—  m? pokrytej powierzchni,

— 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbi6r robot
Odbiér podtoza

e badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o
diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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8.2. Odbidr robot pokrywczych
* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych robo6t, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

—  podioza (deskowania i tat),

—  jakosci zastosowanych materiatow,

— dokfadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

« badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

—  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia

ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* - sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

e - sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

» - sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

e - sprawdzenie potgczen rur spustowych z wpustami

*  Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
* sprawdzenie prawidtowosci

9. Podstawa pfatno s$ci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrdbki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
—  zmontowanie, umocowanie
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
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UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowi azku jej stosowania przy realizacji robot.

l1l. TYNKI i oktadziny wewn.

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO):
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno_ci, maj_cych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewn_trznych powierzchniach _cian
(przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniej_cych, w ramach robét
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre_lenie wymaga_ odno_nie wla_ciwo_ci
materialdw, wymaga_ w zakresie sposob6w oceny i przygotowania podio_y i wymaga_
dotycz_cych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.
1.4. Okre _lenia podstawowe, definicje

Okre_lenia podane w niniejszej SST s_ zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre_leniami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji u_ywane s_ nast_puj_ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  $cian zewn etrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i skladajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢

ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia,

lamelowa),

— sposOb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, okladziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce,
silnie rozprzestrzeniajgce.

Podto ze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé

w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
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Srodek gruntuj gcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
skfadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej gca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

£ gczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przadzy z
ciggltych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko nczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potagczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniaj gce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
nosne,katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego

powierzchni.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0C.
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5.2.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Tynki gipsowe;
Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
dpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.
Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepno$cig do podioza, duzg odpornoscig mechaniczng i
tadnym wyglagdem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu na m3.
Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykonac jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z
obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.
Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny
by¢ nie zapelnione zaprawg na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzyé przed wykonaniem
obrzutki. Obrzutke nalezy przygotowac z zaprawy o proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1: 0,5: 3,
narzut z zaprawy o proporcji 1:0.3: 3. Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosic¢ do 10%, a przy
tynkowaniu stropéw do 30% objetosci wapna.
Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystapi¢ tzw. Zmacerowanie gipsu,
powodujac tuszczenie sie tynku.
Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie op6zniacze wigzania.
Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowg nalezy zabezpieczyé przed korodujgcym
dziataniem gipsu.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokos$ci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa
lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
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Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

» Podloze pod okfadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

» Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

» Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Naoczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

» Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5C.

» Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé¢ wieksze niz 2

mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do

uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na

podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien

wynosic¢ ok. 10 mm).

Zlgcza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowac¢ zaprawg

gipsows.

6. Kontrola jako sci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodnosci klasy materialtdbw ceramicznych z zaméwieniem,

e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiaréw i ksztattu ptytek

e liczby szczerb i pekniec,

* odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposoOb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 ,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,
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6.3.

Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i
gipsowowapienne”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja technicznag.

- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podioza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych Il kat:

« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty kontrolnej

« odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5m
wysoko$ci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajagcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigksze niz

3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

» wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego

* pekniecia powierzchni

» wykwity soli w postaci nalotu

« trwale zacieki na powierzchni

« odparzenia, odstawanie od podtoza

Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbi6r robo6t

. Odbiér podioza

8.2.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajagcych z
podtoza, pil$ni itp.,
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8.3.

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do poditoza.

Odbiér suchych tynkéw

8.4.

Odchylenie powierzchni okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne

10.

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatno $ci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
B.11.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie poditoza,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny Scian
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie piytek,
- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- oObsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwi azane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowi agzku jej stosowania przy realizacji robot.

V. ROBOTY OKLADZINOWE Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptytek.
Rodzaje oktadzin do wykonania:

_ Oktadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych

_ Oktadziny zewnetrzne z piytek klinkierowych (UWAGA; ocieplenie elewacji ptytkami

klinkierowymi wymaga zastosowania elastycznego klej u do klejenia

ptytek na wetnie mineralnej i doboru odpowiednich p tytek klinkierowych mrozoodpornych)

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SO — Wymagania ogoéine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

_ ptytki ceramiczne $cienne 0 wym.20x20 lub 25x20 cm

_ phytki klinkierowe o wym.25x6 cm

_ zaprawa klejowa

_zaprawa fugowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PB.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne
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_ Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robo6t, ktérych wykonanie w p6zniejszym
terminie mogtoby spowodowaé uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

_ Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekraczac
+25 °C.

Temperature te nalezy zapewnié na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

_ Phytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

_ W przypadku wyktadzin przyklejanych do poditoza powinny byé stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.

_ Oktadziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania okfadziny powinien pochodzié¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

_ Okiadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, pekniec, zarysowan, odstawaé od podtoza, a takze ujawniac
na powierzchni defektow podtoza.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ poditoza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Piytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatdéw sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

_Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesé ptytke i docisngc¢ jg do podioza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawierac pustych miejsc.

Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

_ Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

_ Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;j.
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po
24 godz.

Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywaé uzywajgc wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z gabkg. W
koncowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno
czysci¢ glazury ,na sucho”.

_Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac¢ profile narozne i
wykonhczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w SO-,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

_ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
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_Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalgczonych
atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z normami. Nie mozna uzywaé¢ materiatow nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé.

_ Sprawdzenie podiozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia
robot

_ Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykdw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych
stykow lub spoin na calg ich dlugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy
sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku
pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w SO.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SO- ,Wymagania ogdlne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

_ powierzchnie poszczegoélnych rodzajéw oktadzin

W m mierzy sie

_ dlugose¢ listew naroznikowych i wykonczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SO- ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowosé wykonania, krawedzie przeciecia
sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny byé¢ réwne i tworzyé
ptaszczyzne zgodng z projektem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na
calej dlugosci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich
krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okladziny Scienne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg oktadzine lub jej
czes¢ nalezy uznac za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okfadzine takg nalezy wykona¢ prawidtowo
od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej SO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych

2. STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

3. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin
sciennych wewnetrznych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin $ciennych wewnetrznych, majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z
piytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Okfadziny wewnetrzne mozna wykonywaé po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego
budynku.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem na okladziny wewnetrzne sg materiaty okreslone w projekcie budowlano-
wykonawczym:

2.1.1. ptytki gres - gres barwiony w masie, monokolor, rektyfikowany, Plytki przeznaczone na oktadziny
wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i I$nigcg powierzchnie licowa, a strone montazowg — chropaws,
zeberkowang. Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna przekracza¢ 14%.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.
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UWAGA!

Ptytki Scienne oraz ptytki posadzkowe w wykonczeniu matowym i w potysku muszg miec identyczne
odcienie koloréw.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

Uktadanie plytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
skladowacé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Okladziny z ptytek sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,Plytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

5.3. Opis ogélny.

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
okfadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie powinna by¢
mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawic
zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyrownac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po
uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest nalozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okresli¢ potozenie goérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura.

Ptytki powinny zostaé posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé ich utozenie na $cianie.

5.3.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych.

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym podtozu.
Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg cementowa, $ciany z
ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowac rozrzedzonym klejem. Plytki zostang utozone do wysokosci
2,30 m.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie plytek powinno
by¢ symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie piytek nalezy ograniczy¢ do
minimum.

Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej
nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.
Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujgcym z barwa
oktadziny. Po utozeniu okladzine nalezy wyspoinowacé i po stwardnieniu zmy¢.

Ptytki do wykonania oktadzin kwasoodpornych mogg by¢é mocowane na zaprawie cementowej (cement
350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w
pomieszczeniu z wymagang okladzing kwasoodporng. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie
cementowej nalezy namoczy¢.

Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢ max 2 cm. Jednorazowo nalezy uktada¢ 2-4 paskow
ptytek, ze wzgledu na mozliwo$¢ odklejenia sie ptytek dolnych. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy
oktadzine wyspoinowac i zmy¢. Szerokos¢ spoin, przeznaczonych do wypetnienia powinna wynosic ok. 7
mm.

6. Kontrola jakos$ci robot
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6.1. Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych $cian nalezy sprawdzic¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych piytek (piytki w | gatunku),

— jednolito$é barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw szkliwa),

— prawidlowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatose,
rombowatosc¢ ptytek),

— prawidlowos$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw mogag wynosic:

— dtugos¢ krawedzi £3 mm,

— grubo$¢ piytek 2 mm.

Ptytki powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscig max. 10%,

— szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

— wytrzymalos$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm2.

Ptytki powinny posiadac¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

8. Odbior robot

Odbiér techniczny wykonanej okfadziny $ciennej obejmuje:

— odbiér materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestaciji,

— odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,

— odbior gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

— przyleganie wyktadziny do podkiadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gluchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

— prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— prawidlowo$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przylozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1mm,
— szerokos¢ stykow i prawidlowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
— jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-10121 Okiadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-B-12039 Piytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 105: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate.

PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PN-EN 122: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.
UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowi agzku jej stosowania przy realizacji robot.
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V. Scianki i obudowy z ptyt GK

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
gipsowokartonowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie scianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu
whasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg plyty gipsowo-kartonowe oraz ptyty gipsowo-wtéknowe w | gatunku, na
stelazu stalowym. Typ profilu ,100", , 75", ,50". Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji Scianek dziatowych
produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla $cianek dziatowych w pomieszczeniach suchych
zastosowano ptyty GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku
czerwony).

Dla scianek dzialowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe GKFI,
wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).
3.Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Piyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podkfadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasma stalowa.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce.

Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normag
branzowg nr BN-86/6743-02.
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5.1 Aby zapewni¢ wysoka jakos¢ wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem piyt
gipsowokartonowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach producenta materiatu.

Nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych oktadzin ponad 100 m2 lub
na diugo$ciach ponad 10 m oraz w miejscu dylatacji konstrukcyjnych.

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze od + 5 oC do + 40 oC przy wilgotno$ci
powietrza nie przekraczajgcej 70% i po zakonczeniu wszystkich prac w technologii mokrej. W
pomieszczeniu powinny byé zamontowane okna i drzwi zewnetrzne. Szpachlowanie piyt nalezy rozpoczgé
po upewnieniu sie ze, temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniu jest stabilna i zblizona do warunkoéw
przewidzianych dla danego pomieszczenia.

Aby unikng¢ pekniec i znieksztatcen ptyt nalezy zachowaé odstep okoto 10 mm pomiedzy ptytami GK
perforowanymi a ograniczajgcymi jg trwatymi elementami konstrukcji takimi jak sciany, stupy, belki, itp.
Powstate w ten sposéb szczeliny wypetnia sie akrylowg masg uszczelniajgca.

Uktad i rozplanowanie ptyt

Uktadanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od $rodka pomieszczenia wg przygotowanego schematu. Ukiad ptyt
nalezy tak zaplanowa¢ aby krawedzie wzdtuzne ptyt byly usytuowane réwnolegle do kierunku padania
Swiatta stonecznego.

Przycinanie piyt

Piyty nalezy cigé przy uzyciu noza. Podczas przycinania ptyta powinna leze¢ na ptaskiej powierzchni.
Nozem prowadzonym przy liniale nadcinamy fizeline wraz z kartonem a nastepnie przetamujemy rdzen
gipsowy i rozcinamy karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane jest szczegdlnie doktadne przyciecie
piyty zaleca sie uzywanie pity ptatnicy o drobnych zgbkach przeznaczonej do ciecia ptyt gipsowo-
kartonowych. Przed uzyciem pity w miejscu przeciecia nalezy nacig¢ nozem fizeline.

Konstrukcja rusztu

Konstrukcja rusztu pod oktadziny sufitowe i $cienne jest identyczna jak dla standardowych ptyt
gipsowokartonowych.

Jedyng réznicg jest mniejszy rozstaw profili poprzecznych — 300mm. Do systemu oktadzin

sufitowych z wykorzystaniem ptyt GK perforowanych mozna stosowac ruszty o ukfadzie dwupoziomowym
krzyzowym — zalecany, jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym krzyzowym. Szczegoty
dotyczace montazu okladzin sufitowych wg informatorach technicznych producenta.

Rozstaw wieszakéw i profili—- uktad dwupoziomowy krzyzowy

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy wieszakami mocowanymi w profilu gtéwnym CD 60 wynosi 900mm.
Rozstaw profili gtbwnych warstwy gérnej — max 1000 mm. Rozstaw profili poprzecznych warstwy dolnej —
max 300mm.

Fazowanie krawedzi

W plytach z perforacija typu ,n0” wszystkie krawedzie sg ciete czyli nie ostoniete kartonem. Przed
mocowaniem piyt nalezy lekko sfazowaé wszystkie krawedzie ciete po stronie licowej. Sfazowane
krawedzie przed klejeniem nalezy zwilzy¢ wodg w celu usuniecia pozostato$ci gipsu.

Mocowanie ptyt do rusztu

Sposo6b mocowania ptyt do rusztu z profili odbywa sie podobnie jak w przypadku oktadzin ze
standardowych piyt gipsowo-kartonowych. W przypadku sufitbw montaz ptyt zaczynamy od przykrecenia
na $rodku sufitu plyty ,startowej” ktéra wyznaczy potozenie dalszych plyt. Dlatego tez pierwsza ptyta musi
by¢ szczegoblnie dokladnie ustawiona wzgledem obrysu pomieszczenia. W przypadku okfadzin sufitowych,
piyty zawsze nalezy mocowaé krawedzig poprzeczng do profili rusztu dolnego (krawedz wzdluzna ptyty
réwnolegta do profili gtéwnych).

Najpierw nalezy przykreci¢ krawedz poprzeczng — czotowg plyty, a nastepnie krawedzie wzdtuzne. Plyty
przykreca sie za pomocg blachowkretoéw 3,5x25 mm. Maksymalny rozstaw pomiedzy wkretami dla sufitu
wynosi 170 mm a dla sciany 250 mm.

Wkrety powinny byé¢ oddalone od krawedzi wzdtuznych (pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od
krawedzi ptyt nie ostonietych kartonem i krawedzi otworéw co najmniej 15 mm. Wkrety mocujemy
prostopadle do lica piyty tak gteboko, aby teb wkreta nie przebit powierzchni kartonu i jednoczesnie nie
wystawat ponad lico piyty.

Klejenie ptyt — ptyty z krawedzig prostg typu ,,n0”

Piyty z krawedzig prostg (krawedz cieta bez okladziny kartonowej) — plyty o perforacji na catej powierzchni
—nalezy taczy¢ ze sobg w technologii klejenia krawedzi. Na krawedzie wzdiuzne i poprzeczne
przymocowanej uprzednio plyty ,startowej’ nalezy nanies¢ warstwe specjalnego kleju do ptyt
perforowanych typu ,n0” . Do tak przygotowanej ptyty ,startowej” dosuwa sie sgsiednig plyte tak aby
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otrzymac cienkg spoine taczacg krawedzie dwdch piyt. Do klejenia piyt typu ,n0” mozna réwniez uzy¢
wzmocnionego wibknem szklanym gipsu szpachlowego do spoinowania bez uzycia taSmy zbrojace;.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to aby przy tej czynnosci gips nie dostat sie na spodnig czes¢ piyty
co moze spowodowaé powstanie réznic wysokosci przy jej dokrecaniu do profilu poprzecznego. Nadmiar
kleju wypleniajgcego fuge usung¢ szpachelkg dopiero po jego stwardnieniu.

Prace wykonczeniowe / szpachlowanie

Po zaspoinowaniu wszystkich potgczen piyt oraz po ich wyschnieciu nalezy rozpocza¢ szpachlowanie
krawedzi ptyt i wkretow uzywajgc do tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masy
szpachlowej, ktéry dostat sie do otworéw perforacji nalezy usungé dopiero po zwigzaniu gipsu. Mozliwe
jest takze zaklejanie otwordw tasmg samoprzylepng w celu unikniecia przypadkowego wypetnienia
gipsem perforacji podczas prac szpachlowych. Po wyschnieciu masy szpachlowej nalezy przeszlifowaé¢
spoiny papierem sciernym lub siateczkg do szlifowania. Jesli przewidziane jest zastosowanie wetny
mineralnej nalezy jg ukladaé systematycznie podczas mocowania ptyt do rusztu. Wetne ukiada sie
bezposrednio na ptycie. Nie nalezy stosowac paroizolacji pomiedzy fizeling a warstwg wetny gdyz wptywa
to niekorzystnie na wta$ciwo$ci akustyczne catego ustroju.

Malowanie ptyt

Ptyty mozna malowa¢ wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych ptyt
gipsowokartonowych.

Nie nalezy uzywa¢é farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych

zawierajgcych szkto wodne). Farby w kolorze okreslonym przez projektanta. Zawsze podczas gruntowania
i malowania nalezy stosowac sie do wskazdéwek zawartych w kartach technicznych wyrobéw malarskich.
Gruntowanie

Przed gruntowaniem piyt nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia ptyt i spoin jest gtadka, sucha, stabilna bez
zanieczyszczen i peknie¢. Jesli istnieje taka potrzeba to ptyty nalezy odpyli¢ wilgotng szmatka, ggbka
malarskg lub przy uzyciu odkurzacza przemystowego. Gruntowanie jest mozliwe dopiero po catkowitym
zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej. Z powodu zwiekszonej chtonnosci miejsc potgczeh piyt zaleca
sie dwukrotnie natozenie watkiem preparatu gruntujgcego. Malowanie nalezy rozpoczg¢ po catkowitym
wyschnieciu gruntu.

Malowanie watkiem

Ptyty malowac¢ farbg zasadniczg, minimum dwa razy, zachowujac odstepy technologiczne zgodnie ze
wskazoéwkami zawartymi w karcie technicznej farby. W przypadku trudnych, intensywnych koloréw moze
okazac¢ sie konieczne nalozenie wiekszej ilosci warstw. Przy kolorach wykazujgcych stabg site krycia
zaleca sie zakolorowanie farby gruntujgcej na kolor przejsciowy miedzy biatym a tym, wybranym dla farby
zasadniczej.

Do malowania piyt nalezy uzywac¢ watka z krétkim wtosiem. Po nabraniu farby, watek nalezy odsgczy¢ na
Specjalnej kuwecie. Nadmiar farby na watku moze spowodowac zalanie $cianek otworéw co obniza efekt
dekoracyjny, a w skrajnym przypadku moze doprowadzi¢ do obnizenia wtasciwosci akustycznych piyty.
Odsaczony watek nalezy prowadzi¢ we wszystkich kierunkach, tak by rownomiernie pokry¢ calg
powierzchnie ptyty. Watka nie nalezy mocno dociskac, gdyz moze to spowodowac nadmierny odptyw
farby. Podczas naktadania ostatniej warstwy farby zasadniczej, watek nalezy prowadzié tylko w jednym
kierunku — prostopadle do sciany bedgcej najwiekszym zrodtem Swiatta (np. $ciana z oknem).

UWAGA: Nie malowa¢ przy wykorzystaniu technologii natrysku. Moze ona spowodowac¢ obnizenie
wspoiczynnika pochfaniania dzwieku z uwagi na zamalowanie powierzchni oktadziny z fizeliny utozonej na
wewnetrznej stronie piyty.

5.2.1zolacje akustyczng z wetny mineralnej (2.2) utozy¢ pomiedzy profilami montazowymi sufitu
podwieszonego. Do ciecia wyrobdw z welny uzywa¢ zwyklego ostrego noza, zachowujac réwne i gtadkie
krawedzie ciecia.

Piyty przycina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w Swietle elementéw konstrukcyjnych. Delikatnie
wcisngc¢ je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetnialy przestrzeh. Nie szarpac
wyrobu podczas dopasowywania. Wetne mineralng nalezy uktada¢ systematycznie podczas mocowania
piyt do rusztu

5.3. Opis ogdlny.
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Sciane budowang systemu $cian z piyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwalego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okfadzing, wykonang z
ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,U” przytwierdzonych do
podiogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu
stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiar6w poprzecznych
zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkow whijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gluszaca z tworzywa
spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C".
Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale
taczone z profilami ,U".
Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o rodzaju
zastosowanej piyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysoko$ci pomieszczenia. Mocowanie
ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami
zabezpiecza je podczas pézniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin
i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami
ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych wnetrze scianki mozna wypetni¢ wetng
mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100,
1251 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75d06,0m.
6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
a plyta musi byc¢ gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
b sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm
Cc sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujgcych piyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
d sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem piyt
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za po-
mocg ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powi-
nien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w tabeli
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiaru jest w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania:
» m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cianki lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych piyt
« mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej
» szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
8. Odbiodr robot
8.1. Odbhidr elementdw i akcesoriow
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe
elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow
piyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
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stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8.2. Odbidr ostateczny

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe] eksploatacji obiektu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi odchylenie powierzchni od kierunku suchego tynku od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej pionowego poziomego odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej diugosci
taty kontrolnej o dt. 2 m nie wieksze niz 1,5 mm/1 m i og6tem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci nie wieksze niz
2 mm/1 m i og6tem nie wiecej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej scianami, belkami, itp. nie
wieksze niz 2mm

10. Przepisy zwigzane

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy

nie zwalnia wykonawcy z obowi gzku jej stosowania przy realizacji robot.

VI. Stolarka — okna i drzwi

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W skiad tych rob6t wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna i naswietla.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
OgbIine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
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2.  Materiaty
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno (drzwi i okna pofaciowe)
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poéifabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano
ponizej.

Réznice wymiardw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m

réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m
powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1 m 2

réznica diugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementéw grubosc¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

grubos¢ skrzydta - 1

PN~ O
N = 01 Ol

w

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. W mieszkaniu dla osoby niepetnosprawnej wszystkie uchwyty
montowac nie wyzej niz 120 cm od podiogi (zapewniajgc mozliwos¢ obstugi dla osoby na wézku
inwalidzkim).

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewng.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementoéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy
stosowac do zabezpieczania powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN-71/6113-46
- do elementdw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-
38.

2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 oraz zgodnie z projektem w
przeszkleniach zewnetrznych zestawy 3-y szybowe.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac¢ kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV waq instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa zgodnie z projektem do zewnetrznych przeszklen zestawy 3-y szybowe.

2.11 Slusarka aluminiowa

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny byé wykonane ze stopu aluminium EN AW-
6060 wg PNEN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo :

- grubos$¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 + 15 mm) w kolorze do wyboru przez Zleceniodawce.

- Twardo$é wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) — nie mniej niz 0.7
- Przyczepnosc¢ do podtoza wg PN-EN 1SO 2409:1999 — 1 stopien

- Odpornos¢é powtoki na dziatanie mgly solnej — stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty solnej zgodnie z
procedurg badawczg ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B),

- Odpornos¢ powtoki na dziatanie wody destylowanej w temperaturze 23 €T i 40 T —stan powtoki bez zmian po 1000
h zgodnie z PN-93/C-81532/01

- Odporno$é na dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 — stan powloki bez zmian po 500 h
dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H4S04 i 5% CH3COOH oraz po 1000 h dzialania roztworéw 0.1%
NaOH, 0.1% HCI, 0.1% H4S04 i 1% NH40H i 3% NaCl

Dla unikniecia korozji stykowej potgczen z innymi materialami nalezy zaktadac folie lub przektadki oddzielajgce.

2.11.1 Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.
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Wszystkie elementy winny byé wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia
niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w szczegdtach wymienione w
tekstach przetargowych.

Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlateqgo tez poszczegdlne detale nalezy przewidzie¢ w wykonaniu
aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie Sruby tylko ze stali
szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonaé jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, stal
szlachetna, aluminium badz inna metoda). W przypadku watpliwosci okucia powinny odpowiada¢ jakosci i
standardowi uku¢ zainstalowanych obecnie na budynku.

Wszystkie drzwi przystosowaé do zamkoéw i oku¢ juz w budynku istniejgcych. Nalezy wykona¢ odboje podiogowe lub
scienne dla wszystkich drzwi.

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ dostarczone jako grupami
ujednolicone i pochodzace od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Samozamykacze muszg by¢é dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet, ciezaru drzwi, umieszczenia drzwi na
drogach ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepujg).

2.11.2. Prace montazowe

Zakres prac montazowych obejmuje cato$é prac wynikajacych z dokumentacji technicznej a w tym:

montaz konstrukcji stalowych wsporczych

- montaz elementéw aluminiowych

- pofaczenia i zaizolowanie potgczen elementéw z reszta budynku tj. wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne obrébki

- inne prace zwigzane z koordynacja miedzy branzami,

- czyszczenie koncowe

2.11.3. Spos6b wykonywania prac:

- elementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszg byé odseparowane od siebie w celu unikniecia korozji

elektrostatycznej;

- Z najwyzszg starannoscig nalezy wykonywaé uszczelnienia pomiedzy montowanymi elementami a innymi czesciami
budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;

- na zamontowanych elementach nalezy utrzymywag folie zabezpieczajace przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, az
do odbioru koncoweqo;

- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymac¢ materialy zabezpieczajgce szkio i profile przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem az do kohcoweqo czyszczenia.

- wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszg by¢ zabezpieczone foliami ochronnymi.

- nalezy na biezaco informowagé Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiatdw;

- réznice ksztaltu i koloru w sgsiadujgcych elementach tej samej Sciany nie bedg akceptowane.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
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Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Wymiary zewn etrzne (cm) Liczba punk- Rozmieszczenie punktow zamoco-
tow za- wan
wysoko $¢ szeroko $¢ mocowa n w nadpro- na sto-
zui .
jaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje po 2
sie
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje po 3
sie
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,

np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

o Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
0 Ro&znice wymiardw po przekgtnych nie powinny byé wigksze od:

* 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngg.

» Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
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5.3.

» Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy zabezpieczyé

przed korozjg biologiczng od strony muru.

» Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

Swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
»  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram

bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

*  Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngé i sprawdzi¢ luzy.
e Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca lu- Warto $¢ luzu i odchytek
zZ0w okien drzwi

Luzy mie-
dzy
skrzy-
diami

Miedzy
skrzy-
ditami a -1 -1
osciez-
nicg

+2 +2

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Kontrola jako $ci

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

6.2.

72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa robdét jest:
— szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa pfatno s$ci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.
10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
- PN-84/H-93669 ,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".
- PN-87/B-02151 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach”.
- PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ elementéw budowlanych. Wymagania"
UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robot
przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z ob owi gzku jej stosowania
przy realizacji robot.
VII. POSADZKI
Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wasciwe.
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1.4.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem
materialu, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypel-
nieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Woykfadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajgcym strukture antyposlizgowa

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty

Masa zalewowa sklada sie z asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza mineralnego (wetny mineralnej),

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PVC
*  Woykladzina podtogowa homogeniczna
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sklada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25T, widknistych wypetiaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwigekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25T, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
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- przyczepno$c¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci
20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé sie w masie,
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
- splywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+x2C — nie normalizu je sie,
- odpornosé¢ na zamrazanie kuli kitu o0 masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
ptyte stalowa — bez peknie¢ i odpryskow,
- gestos$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.7. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosé: 1,5 mm
- grubosé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé:  +1,5mm

- grubosé: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
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Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo tlukacych.

f) Skiadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$é sktadowania
do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

Wykonanie robo6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

» Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc¢ i
grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

» Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

» Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5C.

e Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

» llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

* Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

» Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykladzina homogeniczna, winylowa.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem wyktadzin homogenicznych, winylowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
robo6t zwigzanych z utozeniem homogenicznych wyktadzin podtogowych z winylu, zabezpieczonych poliuretanem oraz
dywanowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:

przygotowanie poditoza (z masy samopoziomujgcej),

doktadne zachowanie kolorystyki posadzki,

docinanie arkuszy,

klejenie wyktadzin,

spawanie arkuszy,

prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek,

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja
Techniczng

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Og6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Wykladziny podiogowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienastonecznionych w
temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem
mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od urzgdzen grzejnych i punktéw os$wietleniowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz pozbawione
jakichkolwiek wystajgcych ostrych przedmiotéw czy krawedzi moggcych uszkodzi¢ wyktadzine. Wyktadziny
arkuszowe zwiniete w rulon powinny byé przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien by¢
sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w
warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy
przechowywaé w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sie
znajdowac¢ w odlegtoéci, co najmniej 1m od urzgdzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcji.
Zamawiaj gcy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktur y materiatéw .

2.2. — homogeniczne wykiadziny podiogowe z winylu.

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski

Wykladzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen o najwyzszym natezeniu ruchu.

Dane techniczne i wkasciwosci produktu:

klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,

grubosé catkowita EN 428 - 2,0 mm,

grubosé warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,

dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,

waga — EN 430 Eminent - nie wieksza od 3,00 kg/m2, Megalit- nie wieksza od 2,96 kg/m2,
stabilnos¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%,

wzor bezkierunkowy,

wzmochiona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w
calym okresie uzytkowania),

odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 — Grupa P(Eminent), Grupa T(Megalit)
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wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,03 mm,
napiecie indukowane wg EN 1815 — nie wieksze niz 2 kV,
wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9,

odpornos$¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornose,
oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,

zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi.

2.3. - homogeniczne wyktadziny podiogowe z winylu.

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski

Wykladzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen o najwyzszym natezeniu ruchu.
Dane techniczne i wlasciwos$ci produktu:

klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,

clean Room Test ASTM F51/00 — klasa A

grubosé catkowita EN 428 - 2,0 mm,

grubosé¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,

dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,

waga — EN 430 Optima- nie wigksza od 2800 g/m2

stabilnos¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%,

wzmochiona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w
calym okresie uzytkowania),

odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 — Grupa P < 0,15mm,

wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,03 mm,

napiecie indukowane wg EN 1815 — nie wieksze niz 2 kV,

wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9,

odporno$¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornosé,

oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,

odpornos¢ na rozwéj bakterii i grzybéw — odporna

2.4. Klej do wyktadzin.

Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem sie do wskazan producenta .
2.5. Sznur spawalniczy.

Nalezy stosowaé sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

3. SPRZET.

3.1. Ogole wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przy jednoczesnym zachowaniu
norm ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robét.

noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,

liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow,

paca do nanoszenia kleju,

n6z do $cinania spawow z blaszka dystansowa,
frezarka reczna lub automatyczna,

spawarka reczna lub automatyczna,

walec dociskowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogole wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatdow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z
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przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtosé
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta podajaca co najmniej nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie ( nazwe handlowsg),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwrdci¢ szczeg6lng uwage na utozenie i ilos¢é warstw tak, aby nie powstaly
zatamania wyktadziny. Klej transportowac¢ w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych,
suchych pomieszczeniach w temp powyzej 150C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki przyst gpienia do robét.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do
stosowania pod wykladziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia moga by¢é dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.
Wykladzine PCV nalezy uktadaé w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

temperatura otoczenia 17 — 25 C,

temperatura podioza 15 - 22 C,

wzgledna wilgotnosé powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wykladzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki
opisane powyzej. Wykladzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Przed instalacjg nalezy
sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych (zachowujgc etykiety fabryczne wszystkich rolek do
chwili zakonczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢
wykladzine pochodzacg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wykfadziny kolejno sgsiednimi
numerami rolek.

5.3. Przygotowanie podio za.

Wiasciwe przygotowanie podfoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwato$é instalowanej wykfadziny
oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi byc:

wytrzymatle i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtog, suche, maksymalna dopuszczalna
wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5 %,

bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajgcej, gtadkie,
na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy
wyréwnawczej, rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

czyste i niepylgce, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia
poziomOw na $cianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie, réwnolegtymi pasami o szer. ok.
50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie
chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosc¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczgé po ok.
10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.

Jezeli warunki podioza i otoczenia umozliwiajg montaz wykiadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng zgodna z
projektem dla pomieszczen.

5.4.1. Oszacowanie ilo $ci materiatéw, docinanie arkuszy.

Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie fgczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

5.5. Instalacja wyktadzin elastycznych.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjaé temperature pomieszczenia (nie nizsza niz180C). Dopiero wtedy
przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat, pozbyt, sie naprezen i
przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢
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marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejow
przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze wykladziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii.
Rozprowadzi¢ czesé kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug
projektu. Diugos¢ arkuszy powinna przewyzszaé dlugos¢é pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz srodek
poditoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i
na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokosé wyktadziny (tzn.,
jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie réwnolegta do sciany
wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty
przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwingé arkusze z potowy dtugosci
pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podiozu paca zebatg. Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta kleju. Przy
pomocy rolki naroznikowej docisngé wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetknigcia $ciany z podiogg. W
naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatlde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze
przestrzen pomiedzy sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.
Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikowg. Potaczenie naroznikowe powinno byé umieszczone na jednej ze
$cian, pod katem ok. 450. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacig¢, rozpoczynajgc na
wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zostaé
uzupetniona tréjkgtem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie tréjkata, wykonaé ztobek na odwrotnej stronie
materiatlu za pomocg noza okrggtego. Glebokos¢ ztobka nie powinna przekraczaé potowy grubosci arkusza. Teraz
zagig¢ trojkat i docisngé go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na czesé scienng wyktadziny, przycigé
nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaly a zachodzgcy materiat scisle przylegat.
Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i
zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie
przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych, koncéwka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz scian
i poditdg. Wszystkie zgrzewy muszg ostygnaé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu,
gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgcg. Do frezowania
wszystkich zlgcz stosuje sie frezarkg reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowaé przy pomocy
frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie
noza znajduje sie ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

5.5.1. Uwagi i zalecenia ko ncowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

nalezy utozy¢ wyktadzine scisle wedtug instrukciji,

uzywacé tylko klejow do podtég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,

dokona¢ przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,

w przypadku montazu wyktadziny na zlgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne,

nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wykltadzinie - powierzchnie wykladziny nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.6. Laczenie wykladziny.

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.
Spawanie stykéw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do
taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury
na niecatkowicie zwigzany klej. Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy
sfrezowaé recznie lub specjalng maszyna frezujgca, nie glebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas cigcia,
frezowania nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, majgc na uwadze miedziana siatke przewodzgca, ktdéra moze
ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,zespawac” brzegi za pomoca sznura
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch
etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonac¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig
wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywag¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply,

- wkasciwe scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wyktadziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.
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5.7. Uktadanie wykladziny na stopniach.

Stopnie nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji.

kontrola miedzyoperacyjna posadzek polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami
niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac przygotowania podtoza,

kontrola koricowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
specyfikacji w odniesieniu do wiasciwosci calej posadzki (kontrola koncowa) — po zakohczeniu montazu wyktadziny,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych wyktadzin
z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw. Sprawdzenie ciggtosci spawow, zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacja.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Wiasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobér odpowiednich produktéw majg kluczowe
znaczenie dla ostatecznego efektu rob6t. Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin nalezy skontrolowac stan
podtoza i sporzadzi¢ protokdét. Z przeprowadzonych pomiardéw wilgotnosci podioza metodg CM nalezy sporzadzi¢
protokét pomiaru oraz odnotowaé wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow
oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegodlne wyroby
do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé oznakowania
poszczegodlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow
nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o
zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu robdt konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza,
utozenia warstwy wyktadziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru zgodnego z projektem, utozenia uziemienia,
wykonania spawéw potgczen.

8.1.1. Odbidr materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze robét
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
8.1.2. Odbidr techniczny robat.

Odbiér rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtédg i posadzek. Ponadto przy odbiorze
rob6t nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacia,

prawidtowos¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen oraz zachowania wzoréw zgodnych z projektem,
dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatdw do stosowania w budownictwie,
protokoty sprawdzenia stanu podioza.
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8.2. Podstawa pfatno $ci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie podfoza,

utozenie wyktadziny wraz z wywinieciem, zachowanie wzoru wg projektu,

przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztgczy (sznurem do spawania), frezowanie ztgczy,
uziemienie wykfadzin prgdoprzewodzgcych,

umycie posadzek winylowych wodg,

usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych
whasciwos$ci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wykfadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom | -Budownictwo ogdline.

5.3. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG Z PANELI PODLOG OWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek z paneli
podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
26.1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujgcych :

» Panele podtogowe

Okreslenia podane w niniejszej sst sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét podtogowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

26.1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, st i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogé6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w SO ,wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SO ,wymagania
0golne”

- panele podtogowe odpowiedniej klasy do funkcji pomieszczenia

- pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm

- listwy przys$cienne

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i iloéci niezbednej do montazu

Panele podtogowe laminowane.
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Wymiar paneli — 1380x193x8mm

Kolorystyka — dgb husky,

Parametry techniczne:

KLASYFIKACJA EN 13329 Class 23,32

Odporno $¢ na scieranie EN 13329 AC3 24000

Odporno $¢ na uderzenia EN 13329 IC2

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl-s1

Opor cieplny EN 12667 R<15 (m2*K)/W

Odporno $¢ na poslizg EN 13893 DS

Emisja formaldehydu EN 14041 E1

Diugo $¢ EN 13329 1380 +/- 0,5mm

Szeroko $¢€ EN 13329 193 +/- 0,20mm

Grubo $¢ EN 13329 8 +/- 0,5mm

Prostok gtno $¢€ elementu EN 13329 max<0,20mm

Prostoliniowo $¢€ kraw edzi EN 13329 max <0,30mm

Ptasko $¢€ elementu EN 13329 F(W)concave <0,15%,

F(W)convex <0,20%

F(l)concave <0,50%,

F(l)convex <1,00%

Roznice wysoko $ci

pomi edzy elementami

EN 13329 haver.<0,10mm,

hmax.<0,15mm

Szczeliny pomi edzy

elementami

EN 13329 oaver.<0,15mm,

omax.<0,20mm

Przyrost grubo $ci po

pecznieniu

EN 13329 <18%

Odporno $¢ na swiatto EN 13329 Blue wool scale not worse than 6

Grey scale, not worse than 4

Odporno $¢ na zar

papierosa

EN 13329 4

Odporno $¢ na zaplamienia EN 13329 5 (grupy 1 and 2),

4 (grups 3)

3. SPRZET

3.1 Ogdlne :wymagania dotyczgce sprzetu podane w SO ,wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w SO ,wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SO ,wymagania ogélne".

5.2 Ukfadanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18°C, tempe raturze podtogi co najmniej
18°C) i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen.
Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podiodze.

Przygotowanie podioza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc¢ warstwy malarskie, piaszczgce i tluszczgce sie
warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
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10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢
i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu.

Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgleddw optycznych panele powinny by¢é montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrédta Swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5¢cm)
Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podtoza,

przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposob. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i wpust. Listwy
przyscienne nalezy przymocowaé po montazu tylko do scian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podiogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w piéro, a zawsze uzywac
odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz rzedu, tak aby
pioro lezato przy piérze.

- Panele powinny by¢é montowane wzduz Sciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby potaczenia pidra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli
powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny
uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczg¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu

rzedéw kolejnych.

- W miejscach trudno dostepnych tj. wystajgce z podiogi rury, najpierw nalezy przycigé panel do

prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czesé na wtasciwym miejscu i odmierzaé za pomocg

caléwki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podioza i zachowanie kgtow prostych miedzy scianami gwarantuje dobrg jakos¢

utozenia paneli.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SO ,wymagania ogéine"

6.2. Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ rodzaju paneli / wzoru,

b) prawidtowosé wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

¢) Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nierdwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

e) Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej diugosci i szerokosci posadzki
nie moze by¢ wieksze niz 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mmna 1 mi5 mm na cafej
dtugosci pomieszczenia.

h) Posadzki powinny by¢ wykoriczone przysciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy musza catkowicie przylega¢ do poditoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim

zwigzane.

j) Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SO ,wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki oraz mb listwy przypodtogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SO ,wymagania ogoéine"

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

8.3 jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Odbidr robot

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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B. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania daly wynik pozytywny jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik
negatywny nalezy czes¢ albo cato$é rob6t uznaé¢ za nieodpowiadajgce wymaganiom.
C. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokolem zawierac:
- Ocene wynikow badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. PODSTAWA PLATNO SCI
OgolIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO ,wymagania ogolne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Wytyczne producenta

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych klatki schodowej
sposoéb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjaé wg warunkéw zastosowanego systemu.

Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa.
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10.

Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwi azane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podiogowe z

polichlorku winylu.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  azujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowi gzku jej stosowania przy realizacji robét.

VIII.  SLUSARKA

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okienne;j.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry witazowe
itp.)

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.
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Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg producenta.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatosé na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od —30 do +80C
- palnosé — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwatos$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowg powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze byé¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrob6w powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigeciem oraz utratg statecznosci.
Wykonanie robo6t
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidiowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$é mocowania elementow do $cian,
- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy
uszczelniajace).

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw i spetniac
wymagania podane dla robét malarskich .

6. Kontrola jako sci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
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10.

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest ilosé m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

Podstawa ptatno sci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Og0dIne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN-84/H-93669 ,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".

- PN-87/B-02151 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach".

- PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ elementéw budowlanych. Wymagania"

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robot
przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z ob owi gzku jej stosowania
przy realizacji robot.

IX. ROBOTY MALARSKIE

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robét malarskich:
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1.4.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestos$ci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czeéci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacg
wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnosé — 6-10 m#¥dm?,
- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m?/dm3,
- max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoinego stosowania — biaty
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do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — bialy do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos$¢ — 6-10 m?/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m¥/dm?
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos$¢ — 5-6 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ — 6—-8 m¥dm?
- czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2-1,5 m?/dm?®
czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos$¢ — 6-8 m?/dm?
czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos$¢ — 6-10 m3/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

lepko$¢é umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/lcm?®

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20T i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

grubos¢ — 100-120 pm

przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podioza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokos$ci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

2.6. Srodki gruntujgce
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2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile S$wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zako nczeniu malowania
mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i ponownie
wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mieé jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w r6znych odcieniach.

Kontrola jako $ci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno $ci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem

stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbidr podtoza
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8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypeienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego

roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych
ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

10.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robot
przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z ob owi gzku jej stosowania
przy realizacji robot.

X. Elewacja
1.Wstep
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1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot elewacyjnych budynku (dostosowane do rodzaju
wykanczanej elewaciji; tynki, klejenie ptytek klinkierowych, boniowane fragmenty $cian)

Uwaga; ocieplenie elewacji ptytkami klinkierowymi wymaga zastosowania elastycznego kleju
przystosowanego do klejenia plytek do welny mineral nej i doboru ptytek klinkierowych
mrozoodpornych.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionym
w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét wykonczeniowych zewnetrznych i obejmuja:
- Tynki mineralne zewn. lub nanotynk silikonowy SILIKON PROTECT 031

- Izolacje cieplne (wetha mineralna, styrodur)

- Fasady

- Oktadziny

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SO ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.0ktadziny zewnetrzne

Oktfadziny z piyt klinkierowych

Ptyty do licowania elewacji w ukfadzie warstwowym i warstwowo-wigzanym powinny odpowiadac
wymaganiom norm oraz by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Kazdy element oktadziny dostarczony na
budowe powinien by¢ oznaczony nr wg wykazu elementéw (specyfikacji) opracowanego na podstawie
dokumentac;ji rysunkowej a powierzchnie licowe powinny mieé¢ nadang fakture okreslong w projektcie z
faktur okreslonej wg.normy.

2.2.Tynki zewnetrzne — mineralne lub nanotynk silikonowy SILIKON PROTECT 031

2.2.1.Zaprawa klejowa - systemowa

Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,wyréb musi posiadac
atest PZH.

Transport i sktadowanie — przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w
oryginalnie zamknietych opakowaniach nie diuzej niz do daty wazno$ci, chroni¢ przed mrozem

Kontrola jakosci — wg PN-B-10109:1998

2.2.2.Ptyn gruntujacy — gesto$¢ emulsji 1,0g/cm3

Warunki dostawy,- Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,wyr6b musi posiada¢
atest PZH

Transport i skladowanie - przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w
oryginalnie zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do daty waznosci, chronié¢ przed mrozem

Kontrola jakosci — wg danych producenta

2.2.3.Tynk cienkowarstwowy —warstwa elewacyjna — maksymalna frakcja uziarnienia 2mm przyczepnos¢
0,6Mpa.

Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i skladowanie — warunki jak wyzej.

Kontrola jakosci — wg PN-B-10109:1998 , PN-B-10106

2.2.4.Akcesoria — siatka zbrojgca do systemu lekkich ocieplen z wtdkna szklanego gramatura
min.145g/m2, listwy narozne aluminiowe.

2.2.5.Materiaty do izolacji termicznych — SST izolacje

2.3.0kna — SST stolarka

2.4. Drzwi aluminiowe — SST $lusarka
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2.5. Ocieplenia — ST lzolacje

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwaorce.

5.Wykonanie robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag tj. spelniajgcg wymagania ST jakos$c¢ robét.
5.1.0kfadziny zewnetrzne $cian ptytami — zgodnie z systemem

Piyty oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Roboty okfadzinowe winny byé wykonywane w
temperaturze nie nizszej iz +5 C. Elementy kotwigce powinny w sposoéb trwaly przytwierdzaé¢ oktadzine do
podtoza.

Wykonanie oktadziny pionowej powinno by¢ rozpoczynane od dotu,od ustawienia rzedu najnizej
potozonych elem.na statej podstawie. Elem oktadziny pionowej powinny by¢ ustawione pod naciggniety i
wypoziomowany sznur. Osadzenie nalezy rozpoczg¢ od naroznikéw, otwordw, pilastréw itp. Elementy
oktadziny pionowej bez zmiany ich potozenia przytwierdzi¢ montazowo do podtoza za pomocg hakéw
stalowych (fi 8-12mm) ze stali nierdzewnej. Kotwy muszg by¢ zamocowane na odpowiedniej gtebokosci w
podtozu nosnym .Przy kotwieniu w elementach nosnych budowli niedozwolone jest ostabianie ich
przekrojow poprzecznych, zagrazajgce nosnosci konstrukcji. Wykonanie oktadziny elewacyjnej z ptyt
poprzedzone musi by¢ fachowo wykonanym projektem. Kazda ptyta mocowana jest z reguty w czterech
punktach. Przed wywierceniem otworu w danym miejscu wycina sie izolacje termiczng, ktérg nalezy
ponownie przyklei¢ po wmurowaniu kotwy.

Przy osadzeniu na petng zalewke nalezy przestrzen miedzy podiozem a tylng pow.okladziny wypeiac
stopniowo zaprawg . Spoinowanie elem. nalezy wykona¢ po zakonczeniu osadzenia catej oktadziny lub jej
wydzielonych fragmentéw.

5.2.Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy

Podtoze pod tynk powinno by¢ nosne, stabilne, réwnomiernie sace, dobrze wyschniete i zwigzane. Suchg
zaprawe mieszac z czystg wodg , zawartos¢ kazdego worka mieszac z takg samg iloscig wody i w tym
samym czasie wg zalecen producenta. Wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem stohca i deszczu az do petnego zwigzania tynku. Nalezy upewnic sie, ze temperatura
powietrza co najmniej przez 5 dni nie spadnie ponizej 0°C.

5.3.1zolacje termiczne — $cian zewnetrznych

Do izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegolnie starannie, ptyty styropianowe i z wetny nalezy ukfadac¢ na styk bez szczelin.

5.4.Fasady i okna

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ : - prawidtowos$é wykonania osciezy, mozliwos¢
mocowania elementéw do $cian, jakosé dostarczonych elementéw do wbudowania, elementy powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite i spetniaé wymagania podane dla robét malarskich

Wyroby slusarki mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi.

6.Kontrola jakosci rob6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t podano w SO ,Wymagania ogéine”

6.1.0ktadziny zewnetrzne

Kontrola jakosci rob6t obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych
robét z Dokumentacijg Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.
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- sprawdzenie przygotowania elementow kamiennych, ich ustawienie lub utozenie oraz zakotwienie, a
takze grubosci zalewki lub podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywanania robét oraz na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

- sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci grubo$ci i uktadu spoin w oktadzinach

- sprawdzenie prawidtowos$ci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
72/B-06190

6.2 Tynki zewnetrzne

Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — poréwnanie wykonywanych bgdz wykonanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw,

- sprawdzenie wykonywania wg zasad:

- powierzchnie tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

-katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny muszg by¢ katami prostymi, odchylenia od pionu
powierzchni plaskich i krawedzi tynkéw nie powinny przekracza¢ 10mm na wysokosci 1 kondygnacji oraz
30mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi np. na stykach z oscieznicami, podokiennikami tynki
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami przez odciecie,

- haroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ réwny, jednolicie zatarty, nie powinien mie¢ peknie¢, wykwitow
w postaci nalotéw przenikajgcych z podtoza, plesni oraz zaciekéw majgcych postac trwatych sladéw.
6.3. Slusarka - fasady — dopuszczalne odchylenia osadzenia $lusarki:

-dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1mm dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie
$cian i sufitbw +2mm, stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu
Slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gteboko$¢é zamocowana nie powinna
by¢ mniejsza niz 6¢cm.

6.4.Pozostate roboty — wg odpowiednich ST

7.0bmiar

Ogolne zasady obmiaru podano w SO ,Wymagania ogolne”

7.1.0ktadziny —

Obmiar oktadzin powinien by¢ liczony w m2 rzeczywistej pow licowania w rozwinieciu z wyliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworéw do 3m2.

7.2.Tynki —

Jednostkg obmiaru dla tynkéw jest m2. tynki zewnetrzne oblicza sie w metrach kw. Jako iloczyn diugosci
$cian w rozwinieciu w stanie surowym przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi
tynku. Z powierzchni potrgca sie pow. nieotynkowane jesli kazda z nich jest wigksza niz 1m2.

Potraca sie otwory powyzej 3m2. Tynki oSciezy w otworach o pow ponad 3m2. tynki osciezy oblicza sie
jako iloczyn jednokrotnej dt odcieza mierzonej w $wietle oscieznicy, przez szeroko$é oscieza w stanie
surowym.

8.0dbidr robot

8.1. Oktadziny

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawi¢
dokumentacje techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajgcg wymagania odpowiednich norm i
okreslajgcg ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak
rowniez:

a) stwierdzenie prawidtowego wykonania robét miedzyoperacyjnych (protokoty z odbiorow
miedzyoperacyjnych),

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatow (atesty).
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, albo innym réwnorzednym
dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
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Sprawdzenie podiozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétu badania miedzy
operacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakos$ci i prawidtowego uksztattowania podtoza
zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materialéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli jakosci
materiatow.

Materiaty nie majgce dokumentéw potwierdzajgcych ich jakosé powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom przez upowaznione laboratorium.

8.2. Tynki zewnetrzne

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami
technicznymi okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér ostateczny powinien by¢
dokonany nie p6zniej niz po uptywie roku od ukonczenia robét tynkowych. Do odbioru koncowego
Wykonawca przedstawi:

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg ora ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowe;.

8.3. Slusarka

— sprawdzenia zgodnosci z pkt 6.3., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, skontrolowanie waznosci
atestow.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

BN-86/6747 Elementy ptytowe z kamienia. Ptyty do oktadzin pion zewn. i wew.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 572-1:1999 Szkito w budownictwie Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-
krzemianowego Definicje oraz og6lne wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

PN-EN 572-7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Zbrojone i niezbrojone szklo profilowe

TYNKI

ZALOZENIA OGOLNE

Dla przedmiotowego budynku przyjeto docieplenie metodg ,,lekkg-mokrg”, ktéra jest najbardziej
rozpowszechniona i dominujgca w kraju. Ocieplenie w w/w systemie pozwala oszczedzaé energie na
ogrzewanie, co zwigzane jest bezpos$rednio z ochrong srodowiska naturalnego, poprawia mikroklimat
pomieszczen, polepsza komfort cieplny budynku i chroni mury zewnetrzne.

Aby zapewni¢ diugotrwatos¢ funkcji ochronnej, nalezy zwr6ci¢ uwage na starannosé i solidnos¢
wykonania.

Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnagtrz warstwa izolacji termicznej, ktéra mocowana jest
bezposrednio do oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni elewacji. Nastepnie powierzchnie izolacji szlifuje
sie, pokrywa sie cienkg warstwg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymatosc catego uktadu ociepleniowego. W miejscach szczegélnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne wtapia sie dwie warstwy siatki a narozniki wzmacnia specjalnymi katownikami, dylatacje z
oscieznicami dylatuje sie piankami rozpreznymi. Tak przygotowane podtoze pokrywa sie warstwg
wyprawy elewacyjnej, sktadajacej sie z podktadu gruntujgcego i tynku cienkowarstwowego oraz farby,
ktéra stanowi wykonczenie kolorystyczne i ochronne $cian zabezpieczajgce przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.

Przewiduje sie mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, za pomoca tacznikéw z
dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejgcej, ktéra spetnia w tym wypadku rowniez funkcje mocowania
montazowego.

Zaleca sige zastosowanie materiatdw do ocieplenia $cian, posiadajgcych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system jakiej$ firmy lub kazdego innego spetniajgcego wymogi systemu.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
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Piyty ze styropianu (dostosowane do rodzaju wykanczanej elewacji; tynki, klejenie ptytek klinkierowych,
boniowane fragmenty $cian) o wymiarach maksymalnie 600x1200 mm, powinny posiadaé strukture
zwartg, powierzchnie szorstkg a krawedzie proste bez uszkodzen. Wspétczynnik A = 0,035 W/m2 K i
skurcz w granicach 1,5-2 mm/m po sezonowaniu w blokach przez okres ok. 8 tyg.

Zaprawa klejowa stosowana do mocowania ptyt ocieplajgcych powinna stanowié jedng substancje w
postaci gotowego fabrycznego proszku do zarobienia wodg na budowie.

Masa zbrojgca (klejgca) - bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona widknami, elastyczna masa do
klejenia i wykonywania warstwy zbrojgce;.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajace;j.
Siatka szklana o oczkach 4 x 4mm powinna by¢ zaimpregnowana przeciwalkalicznie i posiada¢ minimalng
gramature 155 g/m2

. Wymagana odpornos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach: min. 1600 N. Wymagane
wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach:
maks. 3,5%.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno dekoracyjng uktadu ocieplajgcego. Tynk
powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature, dziatanie sSwiatta i promieni
stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sg tynki w postaci gotowej masy,
dyspersyjne, odporne na dziatanie alg i grzybow i o wysokiej przepuszczalnosci pary wodne;.

Farba elewacyjna stanowi zewnetrzng warstwe elewacji odporna na starzenie naturalne, zmienng
temperature, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Zalecana jest farba czysto silikonowa umozliwiajgca zmywanie brudu z elewacji juz pod wptywem opadow
deszczu. Taki typ farby najbardziej zabezpiecza elewacje przed szkodliwym dziataniem grzybdw, alg i
glondw ktére szczegdlnie wystepujg jako warunki erozji biologicznej w naszym rejonie okreslonym wg
Polskiej Normy wiatrowej jako strefa wiatrowa drugiej klasy.

t gczniki mechaniczne - do mocowania plyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym
do mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano tgczniki KI — S, wbijane z talerzykami @60mm, w
ilosci: 6-8 sztuk na 1 m2 $ciany 8 sztuk na 1m? $ciany na obrzezach (narozach $cian). Akcesoria
uzupetniajgce: listwy naroznikowe — zastosowac na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych.
Szklane lub gresowe okladziny elewacyjne: Sg wykonane ze szkfa lub gresu o odpowiednich
whasdciwosciach w zaleznos$ci od przeznaczenia. Nalezy je klei¢ do masy zbrojgcej po 7 dniach
sezonowania masy. Uktadajgc piytki nalezy zaczac¢ uktadaé je od wtasciwego poziomu odniesienia.
(oscieznicy okiennej) tak aby ewentualne ciecia wykonaé¢ w miejscach zamaskowanych. Plytki sg
dostarczane w dogodnych arkuszach potaciowych z utozonymi ptytkami we wtasciwych odlegtosciach.
Detale Architektoniczne: Elementy ktére mozna klei¢ doczotowo i bocznie oraz malowac wtasciwg farbg
elewacyjng. Powinny by¢ wykonane z materiatéw nie podlegajgcych rozszerzeniu poprzecznemu i
liniowemu i nie podlegajgcemu wietrzeniu i w zwigzku czym stracie na objetosci. Stabilno$¢ wymiarowa
elementéw umozliwia uzyskanie szczelnych potgczen wzajemnych w detalach dzieki czemu nie ma
spekan elementdéw, ktore w efekcie skutkujg zaciekami na elewaciji.

Okfadziny elewacyjne: Plytki uktadane w mozaike. Ktadzie sie je na kleju do ptytek smarujgc

calo powierzchniowo spdd ptytek. Miedzy kleje do plytek a powierzchnig klejenia uzywa sie mostka
szczepnego w postaci warstwy jednokrotnej. Fugowanie odbywa sie metodg szlamowania.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

Prace przygotowawcze:

Przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet. Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane byty ze stali
nierdzewnej (kielnie, packi, packi zebate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowaé
rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian:

Przed przystgpieniem do ocieplania naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki oraz doktadnie oczysci¢ sciany z kurzu,
pytu i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajgc wodg i osuszajgc. Nieréwnosci podtoza powyzej 2cm
nalezy wyrownywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢ w r6znych miejscach 8-10
probek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowaé zaprawy lub masy klejgce, ktore sa
przewidziane do uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania
przyklejonego styropianu.

Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$c¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Przyklejenie piyt styropianowych:

9€



Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy przystapic¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
(dostosowane do rodzaju wykanczanej elewacji; tynki, klejenie ptytek klinkierowych, boniowane fragmenty
Scian)

Przyklejanie nalezy rozpoczg¢ od dotu Sciany budynku posuwajac sie ku gorze. Plyty styropianowe nalezy
przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mase klejaca
nalezy naktadaé¢ na ptycie metodg ,,obwiedniowo - punktowg” tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3-4cm,
a na pozostatych powierzchniach plackami o srednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy
bezzwilocznie przytozy¢ do sciany i lekko przesuwac w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy
zaschnietego kleju. Ptyty nalezy przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie
moze znajdowac sie w spoinach. Jego nadmiar nalezy usung¢. Ptyty powinny doktadnie do siebie
przylegac.

Wystepujgce fugi nalezy wypetié tym samym materiatem ocieplajgcym. Wszystkie nieréwnosci styropianu
nalezy szlifowac. Nie fugowac zaprawa klejgca lub zbrojgcg. Ptyty wystajgce poza krawedz budynku w
systemie ,sztraby” nalezy przycina¢ wzdiuz taty, co pozwala na proste uksztattowanie naroznikw. W
przypadku powstania uskokdw podczas klejenia - powierzchnie nalezy szlifowaé. Prac tych nie nalezy
wykonywaé wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobijac ptyt reka, aby zapobiec
wgniataniu — szczegdlnie styropianu. Nie wolno dopuszczac do tgczenia piyt w narozach otworow
okiennych lub drzwiowych, w tych miejscach stosowac¢ potgczenie tylu ,L”

Wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie:

Warstwe zbrojgcg nalezy wykonywac¢ w temp. Powyzej +5°C $ciany i powietrza, lecz nie wyzszej niz
+25°C.

Temp minimalna musi sie réwniez utrzymagc, przez co najmniej 48 godzin (wyjgtek stanowig zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5
dni) i zakonczeniu ,,kotkowania”.

W pierwszej kolejnosci mocuje sie wszystkie potrzebne profile narozne. Nastepnie rozpoczyna sie
wykonanie wtasciwej warstwy zbrojgcej, wtapiajgc we wszystkie naroza otworow umieszczone diagonalnie
paski siatki lub wyciete ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywa¢ w jednym kroku
roboczym rozpoczynajgc od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejgcg naklada sie
na piyty ocieplajgce packg stalowa (blichéwka) na grubos¢ ok. 2mm, przykiada bez fald i zataman siatke i
doktada kolejne 2 mm zaprawy.

Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i przykrycie
jej klejem.

Montaz elementéw dekoracyjnych wykonywac w temp. powyzej +5°C $ciany i powietrza, lecz nie wyzszej
niz +25°C. temp minimalna musi sie réwniez utrzymadé, przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowig
zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu warstwy
zbrojgcej (od 2 do 5 dni).

Wykonanie masy tynkarskiej na elewaciji:

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest
wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich:

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac, do gr. ocieplonych $cian. Obrdbki te powinny
wystawac¢ poza lico sciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczy¢
elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrébki blacharskie podokienne gr. 20-30mm
wykonywag, jezeli jest taka mozliwos¢. Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy
powlekanej.

UWAGA:

Przed wykonaniem ocieplenia konieczne bedzie zdemontowanie instalacji odgromowej itp. elementow,
ktore bedg ponownie wbudowane. Wymagane oddzielne opracowanie projektowe.

Zaleca sie wykonywanie prac elewacyjnych w warunkach +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% . Dopuszcza
sie prace elewacyjne powyzej +5°C $ciany i powietrza, lecz nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi
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sie réwniez utrzymac, przez co najmniej 48 godzin (wyjgtek stanowig zaprawy produkowane w tzw. Wers;ji
zimowej). Nalezy przestrzegac niezbednego czasu schnigcia danej warstwy materiatowej na elewac;ji
zgodnie z zaleceniami.

Rodzaje materiatow i elementow systemu

1.1 Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do ocieplenia budynku przewidziano system. (dostosowane do rodzaju wykanczanej elewacji; tynki,
klejenie piytek klinkierowych, boniowane fragmenty $cian)

Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie: min. 6,0 J.

Wzgledny opdr dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): m < 0,6.

Maksymalna wodochtonnos¢ systemu po 8h zanurzenia w wodzie: 400g/m2.

Maksymalna wodochtonnos¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie: 700g/m2.

Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Przyczepnos$é miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 Mpa.

Mrozoodpornos$é — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian.

Odporny na oddziatywanie alg i grzybow.

Wysoka odpornos¢ mechaniczna.

Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodnej.

1.2 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

1.3 Zaprawa (masa) klejgca — mineralna wymagajgca zarobienia z wodg materiat (na bazie krzemianu
wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do
klejenia piyt izolacji termicznej do podioza, zaréwno styropianu jak i wetny mineralnej :

Wymagana przyczepnos$é¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: min. 0,5 Mpa.

Wymagana przyczepnos$¢ do betonu po 24h zanurzenia w wodzie: min. 0,4 Mpa.

Wymagana przyczepnos$é do betonu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych: min. 0,5 Mpa.
Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: min. 0,1 Mpa.

Wymagana przyczepnos$é¢ do styropianu po 24h zanurzenia w wodzie: min. 0,1

Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu po 5 cyklach min. 0,1Mpa :

1.4 Plyty termoizolacyjne (dostosowane do rodzaju wykanczanej elewacji; tynki, klejenie ptytek
klinkierowych, boniowane fragmenty scian);

Piyty ze styropianu ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci
budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg tgcznikéw mechanicznych lub metodag
laczona. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢
potgczeh. Do elewacji boniowanych produkowane s g gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane s g na powierzchni zwyktych ptyt.

Szczegodtowe wymagania dla izolacji okresla norma przywotana w aprobacie technicznej wybranego
systemu ocieplenia.

1.5 L gczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — whbijane, wykonane z polietylenu z rdzeniem metalowym. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych czyli tzw. ,efekt biedronki”.

Wyzej wymieniona izolacja zapewnia skuteczne ocieplenie $cian budynku w miejscach ztgcz poprzez
uksztattowanie w ptycie nad gorng czescia tgcznikowego otworu drugiego gniazda otworu, w ktérym jest
tarczowo-dociskowy element tgcznika, a nad nim termoizolacyjna warstwa w postaci dekla. Konstrukcja
izolacji usprawnia takze ocieplenie $cian budynkéw plytami znacznej grubosci. Plyty takie umozliwiajg
wykonanie w nich gtebszych gniazd i stosowanie do ich mocowania krétszych tgcznikow.

1 — Sciana,

2 — plyta termoizolacyjna,

3 — siatka zbrojgca podtynkowa zatopiona w masie zbrojnej,

4 — tynk elewacyjny,

5 — rozporowy tgcznik,

6 — wgtebne gniazdo pod dekiel termoizolacyjny,
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7 — talerzyk tgcznika rozporowego,

8 — dekiel termoizolacyjny

1.6 Zaprawa zbrojgca — bezcementowa, wzmocniona witbknami masa nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojgcej.

- Przyczepno$¢ masy zbrojacej do styropianu:

—-w warunkach powietrzno-suchych — min. 0,1MPa

- po 24h zanurzenia w wodzie — min. 0,1MPa

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych — min. 0,1MPa

1.7 Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze
15545 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

- Wymiar oczek w swietle 5,8x6,3mm.

-Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach
laboratoryjnych): min. 1600N.

- Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym
wodorotlenku sodu): min. 2000N.

- Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy i watku
(w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%.

-Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz osnowy i watku
(w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.

- Strata prazenia w temp. 6250C - 1912 %.

1.8 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- masa dyspersyjna — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowa do

wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien by¢ odporny
na starzenie naturalne, zmienng temperature, dziatanie $wiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania
erozyjne i mechaniczne. Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybow i
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodne;.

Zawartos¢ suchej substancji — 80,9£8,1 %.

Strata prazenia w temp. 4500C — 31,143,1 %.

Strata prazenia w temp. 9000C — 58,015,8 %.

Konsystencja — 8,0+1,0cm.

Gestos¢ objetosciowa — 1,6+1,9 g/cm3

1.9. Farba elewacyjna — farba czysto silikonowa z Efektem Lotosu. Wysoka paroprzepuszczalnos$é
dwutlenku wegla i pary wodnej, wysoka naturalna odpornosé na dziatanie grzybéw i alg,
samooczyszczenie pod wptywem opadéw deszczu, ekstremalna odpornos¢ na dziatanie wody.

- gestos¢ — 1,5 g/cm3

- gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m2 d)

- wsp. Dyfuzji pary wodnej 50

- opor dyfuzji CO2 9x103

- wsp. Przenikania wody — 0,05 kg/(cm2 h %)

.1.10 Tynk kamyczkowy:

- zaprojektowano tynk kamyczkowy organicznie wigzgcy koloru wg. projektu. Tynk kfadzie sie na podktad
kolorystyczny.

1.11 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi ( naroznikéw budynku, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. z oscieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego stuzgce do ksztalttowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
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- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolaciji
termicznej,

- siatka do detali — siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura = 50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

Uwaga: ilos¢ i rodzaj wymienionych elementéw uzupetniajgcych zalezy od systemu ocieplenia.
UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowi gzku jej stosowania przy realizacji robot.

XI. Wyposa zenie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wyposazenia budynku .

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionym
w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob4t wykonczeniowych i obejmuja:

wyposazenie pomieszczen budynku w przedmioty i urzgdzenia zwigzane z funkcjg uzytkowg
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SO ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania

Ogdblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SO ,wymagania
0golne”

Dostarczone na budowe materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.2.Elementy wyposazenia

2.6.Akcesoria tazienkowe — tzw. Biaty montaz.

3. SPRZET

3.1 Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos$c¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robaét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogblne warunki dotyczgce transportu
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Zastosowane materiaty i wyroby mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos$¢ robét.
Wyposazenie winno by¢ wykonane zgodnie z projektem, a materiaty uzyte do ich produkcji muszag
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SO ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t badaniom podlegaja :

wyposazenie wewnetrzne - zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SO ,Wymagania ogélne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru rob6t

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami .

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robo6t podstawowych.

7.4 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SO ,Wymagania ogélne”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.3 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorowi koricowemu.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru sporzgdzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci : rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami, uwagi i zalecenia Inspektora
Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen, Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowi agzku jej stosowania przy realizacji robot.

XII. Mata architektura
1.Wstep
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1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zagospodarowania terenu i matej architektury .
1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionym

w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania zagospodarowania terenu i matej architektury.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Betony — mury oporowe , fundamenty — ogrodzenie ,murki i balustrady, schody, tawki parkowe.
2.2. Piyty i bloki kamienne

2.3. Piasek do podsypki

2.4. Kostka granitowa i betonowa

2.5. Ostona smietnikowa, kosze, kraty i balustrady, stelaz postojowy na rowery— drewno, stal profilowa,
rury.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matej architektury mogag by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby

uniknaé trwatych odksztatcen i dostarczyé materiaty w odpowiednim czasie oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robat.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac
ogolnobudowlanych.

5.2.Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.3.Mafa architektura

tawki, kosze, murkii balustrady, stelaz na rowery— wykona¢ zgodnie z projektem, zabezpieczy¢ przed
korozjg i erozjg oraz pomalowac .

Ostone smietnikowg — wykona¢ zgodnie z dokumentacjg typowg dla wybranego systemu z konstrukcji
drewniane;j.

6.Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne - wg SST

6.2. Nawierzchnie z ptyt i kostki brukowej —wg SST

6.3. Roboty betonowe —wg SST

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie — wg.SST

6.5. Ostone smietnikowa, kosze, kraty i balustrady, stelaz na rowery - (Konstr. stal. i rob.$lus)— wg SST
7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- m2 wykonanej nawierzchni, muru oporowego i wykonanego trawnika, zieleni.

- mb wykonanego ogrodzenia, balustrady

- szt wykonanie ostony smietnikowej, krat i oston, kosz, tawek itp.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg zasadom robo6t zanikajgcych oraz odbiorowi kohcowemu

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

. Og0Ine zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogéine.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.
UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowi agzku jej stosowania przy realizacji robot.

Xlll. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architektura.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zieleh.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA — drewniana, zadaszona ostona smietnikowa

B.17.03.01 Tablice i piktogramy informacyjne.

B.17.03.02 tawki, donice.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Betony, cementy wg SST

B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki,
cement portlandzki ,25” do zapraw.

. Prefabrykaty wg SST

2.3.

fundamenty wiat 0,4x0,4%0,8m,

kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,
donice kwiatowe betonowe

elementy ogrodzenia z ram z katownikéw stalowych.
elementy drewniane zadaszonej ostony smietnikowe;

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw. - Wg SST

2.4.

Tablice i piktogramy informacyjne
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2.5. Gabloty stalowe szklone szkiem organicznym

2.6. tawki betonowe, siedziska drewniane

2.7.Zielen
e sadzonki krzewow i bylin,
* nasiona traw,
e ziemia urodzajna.
Zielen srednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, péicien
odpornos¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?, na skarpach — 30 g/m?.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.8. Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST

Wypetnienie z pretéw stalowych lub siatki ocynkowane;j.
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu rob6t drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie drogowe — wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz
wisniowym dla oznaczenia podziatéw.
Kostke betonowg uktadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

* wykonanie trawnikow
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Przekopanie gleby na gtebokosé 20-25 cm w gruncie Kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
posadzenie krzewow i drzew

Sadzenie krzewéw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z wyznaczeniem migjsc,
wykonaniem dotkéw o $rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem
dotkdw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej
ziemi.

5.2.1.3. Donice kwiatowe
Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe tr6jkomorowe nalezy ustawi¢ w miejscach
wskazanych w projekcie oraz wypetni¢ ziemig roslinng i obsadzi¢ bylinami i krzewami
niskopiennymi iglastymi.

5.2.1.4. Ogrodzenia

Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby,

zgodno$ci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

osadzenie stupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o wymiarach 25x25x40 cm.

mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z kgtownikow stalowych wypetnionych

siatkg plecionka.

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

5.2.4. Mata architektura.

Kolorystyka i nazewnictwo wg ustaleh z Zamawiajgcym .

5.2.4.1. Ostona smietnikowa — drewniana z zadaszeniem wg. projektu
5.2.4.2. Lawki w konstrukcji zelbetowe;j.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Roboty ziemne wg SST

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podkiad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST
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10.

Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m? wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA — wg. oferty

B.17.03.01 Tablice i piktogramy — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.
B.17.03.02 tawki , donice — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementéw.

Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w

punkcie 5.0.

Przepisy zwi gzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000

PN-88/B-32250

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

UWAGA; Brak przywotania jakiejkolwiek obowi

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czas6w wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogoblne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne

kontroli o dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci
mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiaréw

i ksztattu ksztattownikow.

zwalnia wykonawcy z obowi azku jej stosowania przy realizacji robot.

azujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie



DOKUMENTY ODNIESIENIA:

= Polskie Normy

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

= Instrukcje Techniczne Producentow Materiatow Budowlanych

* Inne dokumenty
UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi  gzujacego dla w/w robot przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowi  gzku jej stosowania przy realizaciji
robot.
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