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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólne przedsi ęwzięcia 

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy budowy 

obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek 

zlokalizowany w Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiaj ący 

BTBS 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 78-200 Białogard 

1.2.2. Organ nadzoru budowlanego 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

Plac Wolności 1, 78-200 Białogard 

1.2.3. Wykonawca 

Zostanie wyłoniony na drodze przetargu. 

1.2.4. Zarządzający realizacj ą umowy 

BTBS 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 78-200 Białogard 

1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą.  

1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę 

realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów 

Zestawienie projektów w branży konstrukcyjnej, objętych niniejszą specyfikacją techniczną: 

1. Projekt budowlany konstrukcji Tom 2 Opracowania 

2. Projekt wykonawczy konstrukcji 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wg spisu zawartości na str. 2. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi.  

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wymienione niżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 

upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów. 

Atest  to świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 
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Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych to zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, 

przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 

budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

związku z ryzykiem zawodowym. 

Budowa  to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budowla  to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Budynek  to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat to znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Dokładno ść wymiarów  to zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub 

z dokumentacją techniczną. 

Dokumentacja budowy  to ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, projekty powykonawcze, operaty geodezyjne, dziennik montażu - w przypadku obiektów 

realizowanych metodą montażu. 

Dokumentacja powykonawcza  to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa  to ogół dokumentów przygotowany w formie rysunków, opisów, fotografii, 

makiet i modeli dotyczący projektowanego przedsięwzięcia, które będzie realizowane na ich 

podstawie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: rysunki, opisy techniczne, fotografie, modele, 

kosztorysy, przedmiary. 

Dziennik budowy  to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego. 
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Elementy robót  to wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 

obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna obsługa budowy  to tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 

wykonania obiektów. 

Inspektor Nadzoru  to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 

technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

Inwestor  to osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 

swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

Inżynier  to instytucja pełnomocnego przedstawiciela zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki 

w stosunkach z wykonawcą w procesie realizacji robót określa umowa. 

Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Kierownik budowy  to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem, organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 

Kontrola techniczna  to ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

Kosztorys  to dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 

kosztów pośrednich i zysku. 

Kosztorys ofertowy  to wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy  to opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 

podstawowych. 

Kosztorys powykonawczy  to sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

Księga obmiaru akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowiący 

dokumenty budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót. 

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inżyniera 

Laboratorium  to laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiał budowlany  to wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 
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Nadzór autorski  to forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 

toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 

oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

Nadzór inwestorski to forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 

realizowanej inwestycji.  

Normy  oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Norma zu życia  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 

niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

Normatyw techniczny  oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów 

techniczno – budowlanych. 

Obiekt budowlany  to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

Obiekty liniowe  to drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 

Obiekt małej architektury  to niewielki obiekt, a w szczególności: kultu religijnego jak: kapliczki, 

krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące 

rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść to zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru  to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Polska Norma (PN) to dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 

materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 

Powykonawcze pomiary geodezyjne  to zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 

odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 

będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 

Pozwolenie na budow ę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Projektant  to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 

budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem 

Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych. 

Projekt organizacji budowy  to zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 

niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
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oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca 

robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor. 

Przedmiar robót  to obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z 

natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu. 

Przepisy techniczno-budowlane  to warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 

Roboty budowlane  to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Roboty zabezpieczaj ące to roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 

będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 

pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 

niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 

zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 

robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 

obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

Roboty zanikaj ące to roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów budowy. 

Sieci uzbrojenia terenu  to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody 

i urządzenia. 

Specyfikacje techniczne  oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 

zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, 

produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, 

produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. 

Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, 

uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, 

terminologii, symboli, testowania i  jego metod, opakowania, nazewnictwa  i oznakowania.  Zawierają 

one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, 

kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 

warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów 

ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów 

i elementów tworzących te roboty. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne  to zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją 

obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót. 

Teren budowy  to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wada techniczna  to efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym, 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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Wyrób budowlany  to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zadanie budowlane  to część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 

technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

Zarządzający Realizacj ą Umowy  - zespół inspektorów nadzoru wyznaczonych przez 

zamawiającego. 

Znak bezpiecze ństwa  to prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 

uzyskały certyfikat. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych oraz poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanym na 

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

 Polecenia Zarządzającego Realizacją Umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren działki Inwestora, na której planowana jest inwestycja (dz. nr 711) jest 

niezagospodarowany porośnięty trawą, roślinnością krzewiastą oraz drzewami. Działka objęta 

inwestycją znajduje się na terenach przynależnych do części historycznej starego miasta, 

zlokalizowana jest przy ul. Konopnickiej. W sąsiedztwie działki znajdują się budynki wielorodzinne 

oraz obiekty magazynowe. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dom jednorodzinny. 
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w czasie i na warunkach określonych w 

umowie.  

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

dla Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeżeli w jakimkolwiek 

czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów oraz innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do dobudowy na własny koszt.  

2.2.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi 

u władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane w planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze 

rozporządzenia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach nadziemnych i podziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie  realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy 

i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− możliwością powstania pożaru, 

− zanieczyszczeniem powietrza przed pyłami i gazami. 

2.2.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Ochrona w zakresie czynników atmosferycznych  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektu przed wpływami atmosferycznymi mogącymi 

spowodować szkody w trakcie realizacji robót przygotowawczych, budowlanych i wykończeniowych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

2.2.8. Ochrona terenów mieszkaniowych 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 

opłaty dzierżawy terenu, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w 

pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty 

przebudowy urządzeń obcych. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie 

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji budowy. 

2.2.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego obciążenia obszarach w obrębie 

terenu budowy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych 

takim ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.2.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek znać stan prawny w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na dzień podpisania umowy 

i przejęcia placu budowy. Między innymi Wykonawca ma obowiązek: 

− ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref 

niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 

− wykonania wjazdu na teren budowy, dróg wewnętrznych komunikacji kołowej, wejść i przejść dla 

pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia w dzień i w nocy, 

− wykonania i zabezpieczenia punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub 

utylizacji ścieków, 

− zabezpieczenia środkami ochrony indywidualnej oraz środkami ochrony zbiorowej wejść do 

budynków, stref komunikacji pieszej w tym przejść dla pieszych, punktów poboru energii 

elektrycznej, wody itp. 

− urządzenia pomieszczeń zaplecza budowy w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

socjalnych oraz pomieszczenia administracyjno-biurowego (kierownika budowy), 

− urządzenia i zabezpieczenia składowisk materiałów i wyrobów budowlanych, 

− wyznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć miejsce tymczasowego składowania gruzu budowlanego, 

− zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

− zapewnić stosowanie środków ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywające na 

terenie budowy, 

− do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, 

w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy, 

− stanowiska pracy wyposażyć w instrukcję BHP na stanowisku pracy oraz instrukcję postępowania 

na wypadek pożaru, 

− wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla pieszych, ciągach 

komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 

− zapewnić używanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 

bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty na wysokości, 

jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. Do zabezpieczeń 

stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony 

zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony indywidualnej takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma 

możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej, 
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− utrzymywać wszelkie narzędzia, urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie, 

− wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca wykonywania robót, 

zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, na której wykonywane będą roboty 

i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, lecz nie mniejszą niż 6,0m, 

− wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca zasilania budowy 

linią energetyczną, 

− zabezpieczyć daszkami ochronnymi, przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej, 

− ogrodzić balustradami strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściami do obiektu itp. o szerokości, 

co najmniej 0,5m większej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszki 

ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym 

miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 

być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty, 

− nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie, stanowisko nad 

stanowiskiem pracy, 

− zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących w dobrym 

stanie technicznym, 

− prowadzić montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) i dopuścić do 

użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru, 

− stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z 

przeznaczeniem i DTR, 

− umocnić ściany i zabezpieczyć balustradami doły na wapno gaszone, 

− zamieścić na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informację o 

przechowywaniu magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, 

− przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatów niebezpiecznych 

w opakowaniach producenta, 

− umieszczania tablic określających dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także 

dopuszczalne obciążenie powierzchni stropów, 

− przestrzegania przepisów dotyczących sposobu składowania i zabezpieczania składowanych 

materiałów, 

− wyznaczyć, wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów, 

− usuwać odpady w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, 

− wyznaczyć, odpowiednio oznakować i oświetlić drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpożarowymi. Wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej oraz wymagań, o których mowa w przepisach 

techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpożarowych oraz w Rozporządzeniu w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie. 

2.2.11. Zajęcie pasa drogowego 

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny do opracowania projektu 

zastępczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robót oraz uzgodnienia tej 

dokumentacji z właściwymi organami w tym z właścicielem drogi oraz Policją. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalającej na zajęcie pasa 

drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót według 

uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po zakończeniu robót. 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w 

pasie drogowym. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich 

czynności wkalkuluje w cenę robót budowlanych. 

2.2.12. Zaplecze budowy 

W ramach kwoty przewidzianej w umowie Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje 

zaplecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

przepisami BHP i p.poż. 

2.2.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy Prawa, przepisy techniczno-budowlane, wytyczne, 

instrukcje, normy i inne dokumenty, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.14. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty budowlane, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równorzędny lub wyższy poziom wykonania niż wynika to z przywołanych normy lub 

przepisów, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 



 
 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
AMW Biuro Projektów, Anna Wąchnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk,  NIP 839-252-76-04 

email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61  
 16 

 
 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 

2.3.1. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać 

proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany                 

w trakcie realizacji robót. 

2.3.2. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy 

– Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu 

Realizacją Umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i 

nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do końca okresu gwarancyjnego. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związanie z zarządzaniem 

budową. 

Każdy zapis do dziennika powinien zawierać jego datę, nazwisko, stanowisko i podpis osoby, 

która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jaki i Inspektora Nadzoru. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

− data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

− datę uzgodnienia przez Zamawiającego harmonogramów, 

− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
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− komentarze i instrukcje Zarządzającego Realizacją Umowy, 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

Inspektora Nadzoru, 

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 

− wyjaśnienia, komentarze, sugestie Wykonawcy, 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególne 

odniesieniu do wytyczania robót w terenie, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 

− dane na temat jakości materiałów, 

− inne istotne informacje o postępie robót, 

− zgłoszenie zakończenia robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę 

przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów opisanych w pkt. 2.4.1 i 2.4.2 dokumenty budowy zawierając także: 

− dokumenty wchodzące w skład umowy, 

− protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

− instrukcje Zarządzającego Realizacją Umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

− protokoły odbioru robót, 

− opinie ekspertów i konsultantów, 

− korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Zarządzającego Realizacją Umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zarządzającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie. 

3. Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
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robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie 

wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Budowy.  

 

4. Materiały i urz ądzenia 

4.1. Źródło uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami 

będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Brak udokumentowania źródła pochodzenia, świadectw 

badań laboratoryjnych, atestów i aprobat technicznych oraz badań prowadzonych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji robót, brak akceptacji zastosowanego materiału przez Zarządzającego Realizacją 

Budowy traktowane będą jako zamiar zastosowania materiałów niepewnych z nieznanego źródła, co 

skutkować będzie natychmiastowym ich usunięciem z terenu budowy. Koszt rozbiórki wbudowanych 

tego typu materiałów oraz ich usunięcia z terenu budowy ponosi Wykonawca.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek źródła 

miejscowego, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu Realizacją 

Umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 

4.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 

Zarządzający Realizacją Umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający Realizacją Umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń Zarządzający Realizacją Umowy, 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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− w trakcie badania, Zarządzającemu Realizacją Umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez Wykonawcę, 

− Zarządzający Realizacją Umowy będzie miał zapewniony dostęp w dowolnym czasie do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji. 

4.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badana przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w SST nie zostaną one przyjęte do zastosowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego Realizacją Umowy za niezgodne ze SST muszą być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Zarządzający Realizacją Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 

materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót i były dostępne do kontroli przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym Realizacją Robót lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze zastosowania innego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego Realizacją Umowy.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego Realizacją Umowy w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu Realizacją Umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego Realizacją Umowy o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Zarządzającego Realizacją Umowy, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego Realizacją Umowy, w terminie 

przewidzianym w umowie.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zarządzającego Realizacją Umowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zarządzającego 

Realizacją Umowy będą usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że 

są ujęte w cenie. 
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7. Kontrola jako ści robót 

7.1. Zasady kontroli robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający Realizacją Umowy może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zarządzający 

Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wykonawca dostarczy Zarządzającemu Realizacją Umowy świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający Realizacją Umowy będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zarządzającego Realizacją Umowy 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Zarządzającego 

Realizacją Umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego Realizacją 

Umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zarządzający Realizacją Umowy uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zarządzający Realizacją Umowy, 



 
 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
AMW Biuro Projektów, Anna Wąchnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk,  NIP 839-252-76-04 

email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61  
 22 

 
 
 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Zarządzający Realizacją Umowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

8. Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany w czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót 

9.1. Rodzaje obmiarów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                            

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-

tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                           

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary na budowie, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor 

Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje, dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 

podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru 

uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej, dotyczącej danej części 

robót. 

 

9.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

9.4. Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót ze specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                   

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacjach technicznych, z uwzględnieniem 

tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− specyfikacje techniczne, 

− uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi,  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

− gwarancję na wykonany zakres robót, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  

z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

10. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności może być określona w umowie cena ryczałtowa lub cena jednostkowa, 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w SST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy               

(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 

11. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiekolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

− ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r, poz. 290) wraz z późniejszymi 

zmianami, 

− ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz. U. z 

2016r., poz. 778) wraz z późniejszymi zmianami, 

− ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. z 2015r., poz. 520) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował Zarządzającego Realizacją Umowy o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, 

dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w Białogardzie, przy ul. 

Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i 

obejmują: wykonanie nasypów i wykopów pod fundamenty.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.1.5, a 

także podanymi poniżej: 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 

− rzuty i przekroje obiektów, 

− plan sytuacyjno – wysokościowy, 

− nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

− sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

− wyniki techniczne badań podłoża gruntowego. 

Głęboko ść wykopu to różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki to wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

Wykop średni to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

Wykop gł ęboki to wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

Nasyp  – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

Wysoko ść nasypu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 

Grunt skalisty to grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop to miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 
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Dokop to miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład to miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

ds

d
s p

p
l =  

gdzie: 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

Wskaźnik ró żnoziarnisto ści – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 4. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nakłady czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane hałdy i wykorzystywane 

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                       

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.  Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                        

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót zimnych i za zezwoleniem 

Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile 

nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.). 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku 

wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 

prowadzenie robot, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 

robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu 

przez Wykonawcę: 

− opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych, 

− skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robot w sposób  

i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania 

należy przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu 

wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 

− wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robot ziemnych, 

− oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się  

w obrębie placu budowy, 

− usunięcie przeszkód występujących w obrębie placu budowy, 

− przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego 

uzbrojenia terenu takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linii telefonicznych i 

elektroenergetycznych, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, 

instalacji cieplnych itp. 

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych  

i nadziemnych powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze  

w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą. 

Zdjęcie darniny i humusu: 

− usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli 

(powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej 

stronie, 

− w przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 

zdejmowana płytami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubości 5-10cm lub kwadratami o 

wymiarze boku ok. 30cm i grubości 5-10cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w 

miejscu jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie, 

− zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym  

i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy 

należy kosić 2 razy do roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w 

pryzmach o szerokości ok. 1,0m i wysokości do 60cm. 

− humus powinien być zgarnięty w pryzmy i wykorzystany do późniejszego zagospodarowania 

terenu. Zgarniania humusu nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów 

atmosferycznych. Humus przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów 

wywołujących jego zmiany strukturalne. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 

dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed realizacją przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

- niwelacją kontrolną robot ziemnych i dna wykopu, 

- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 

fundamentów, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na 

grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z 

Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Projektantem i Kierownikiem Budowy odpowiednich sposobów 

zabezpieczeń. 

 

5.4. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed  przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno 

być wykonane z dokładnością do +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno 

różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-

metrową. 

Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 

− wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 

− obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, 

− wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 

− wysokość skarp, nasypów i ukopów, 

− obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące  

w trakcie wykonywania robót, 

− wilgotność gruntu w skarpach. 

Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać 

pełna równowagę w każdej porze roku. 

Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie 

przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzględnienia ciśnienia 
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spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp 

wykopu. Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 

− naturalną wilgotność gruntu, 

− zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 

− przepuszczalność gruntu. 

Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych należy pozostawić 

warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej: 

− przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15cm,  

− przy pomocy koparki jednonaczyniowej – 20cm.  

Pozostała do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem 

fundamentu sposobem ręcznym. Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu 

należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia 

przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony 

geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru do weryfikacji. Inspektor Nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna 

wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego. 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 

być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie 

nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie 

większa niż: 2,0m w skałach litych od spajanych mechanicznie, 1,0m w rumoszach, wietrzelinach i 

skałach spękanych, 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w gruntach spoistych. Wykopy o 

głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w 

dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie 

skarp roboczych o wysokości do 4m: 

− pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 

− o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 

− o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 

− o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 

− o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki). 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te 

występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 

nachylenie skarp powinno wynosić: 

− 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 

− 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m. 

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń 

stateczności zbocza. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 
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− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu - powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 

odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

− w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem 

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku  

w kierunku środka wykopu, 

− stan skarp należy okresowo sprawdzać. 

Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 

wykopów do głębokości 4,0m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje 

się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, 

urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robot nie stawiają ostrzejszych wymagań. 

Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 

stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy 

elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 

spoistych, półzwartych i zwartych. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny 

być zachowane następujące wymagania: 

− górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm, 

− wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy  

w pobliżu wykopu jest przewidywany ruch pojazdów, 

− rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 

− w odległościach nie większych niż 20m powinny znajdować się wyjścia awaryjne  

z dna wykopu, 

− w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego. 

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo  

i niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: 

intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników 

do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy. 

Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach pozostałych może 

odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest 

konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5m poniżej dna 

wykopu. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w 

miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. Zabezpieczenie ścian wykopów można 

usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

− 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 

− 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 

W wykopach głębszych niż 1,0m od poziomu terenu powinny być wykonane  

w odległościach nie większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. Schodzenie do 

wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie 



 
 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
AMW Biuro Projektów, Anna Wąchnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk,  NIP 839-252-76-04 

email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61  
 36 

 
 
 

pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.  W 

wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów 

powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 

Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, 

na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu 

budowy. 

W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów 

odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

− nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 

− nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 

Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 

− w odległości mniejszej ni z 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 

− w granicach klina odłamu gruntu. 

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 

prowadzenia robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do 

zasypania wykopów używać gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez 

zanieczyszczeń. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania 

gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 

warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

− nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

− nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 

Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to 

warstwa gruntu do wysokości 30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być 

zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. Jeżeli w 

zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad górną krawędź 

rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować 

równocześnie po obu stronach rurociągu. 

W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w 

postaci nasypów o wysokości 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. 

Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co 

najmniej podwójna jego głębokość i niemniej niż: 

− 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych, 

− 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 

− 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 

5.5. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych                      

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
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urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych.  

Odwodnienie wykopu opisano w SST – Odwodnienie wykopu. 

5.7. Wykonanie nasypów, zasypek 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 

zawczasu przez Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

− nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów,  

− nasypy powinny  być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

− grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania 

warstwy poprzedniej, 

− warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej 

powierzchni około 4% ±1%.  

Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 

budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 

powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 ≥ 6x10-5
 m/s. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
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Osuszanie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym lub hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy. 

Grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

± 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 

cm i -3cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zgęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 

górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 

wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż Ismin=0,97, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 

powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 7. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność robót z wymaganiami projektu i SST. 

6.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                       

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót ziemnych przeprowadza się w sposób ciągły  w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

− wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 

− kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot fundamentowych. 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje poniższa tablica. 

Lp. Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomnicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 20m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz w 
punktach wątpliwych 

 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

− 0,02% - dla spadków terenu, 

− 0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 

− 4cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m, 

− 5cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

− 15cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5m, 

− 5cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5m, 

− 2cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

− 10% - dla nachylenia skarp wykopów, 

W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany 

do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych.  
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6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi wykopami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 6.3. 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 ziemi. Do obliczenia ilości przedmiarowe przyjmuje się ilość 

wykopów lub zasypek wg dokumentacji projektowej.  

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

8.2. Zgodno ść robót z dokumentacja projektow ą i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór ko ńcowy 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 

dostarczonych materiałów, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w 

dzienniku budowy, na podstawie zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 11. 

Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
− PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

− PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

− PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
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− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
− ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r, poz. 290) wraz z późniejszymi 

zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem wykopu dla budowy obiektu mieszkalnego 

wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w 

Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem odwodnienia wykopów. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz warunki 

gruntowo-wodne Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie instalacji odwodnieniowych 

igłofiltrami. 

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie: 

− instalacji igłofiltrów z doborem obsypki, 

− ułożenie rurociągów do odprowadzenia wód z odwodnianych wykopów do studzienek z 

osadnikiem i skrzyniaą pomiarową; 

− wykonanie instalacji doprowadzającej energię elektryczna do pomp do odwodnienia; 

− pompowanie pomiarowe, oczyszczające i odwadniające; 

− po zakończeniu prac odwodnieniowych demontaż instalacji igłofiltrów, rurociągów 

odprowadzających, studzienek, instalacji elektrycznych; 

− przeglądy obiektów budowlanych, założenie na nich plomb i reperów, prowadzenie obserwacji. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.  

Igłofiltr  – obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10 m i 

średnicy do 100mm. W dolnej części igłofiltru znajduje sie filtr zakończony stożkowatym ostrzem, 

pozwalającym zagłębiać go metodą wpłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna być wykonana 

obsypka ze żwirów filtracyjnych. 

Instalacja igłofiltrów  – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym 

przewodem z pompą ssaco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych. 

Promie ń leja depresji  – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody gruntowej do 

miejsca, w którym to obniżenie zanika. 
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1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

2.1. Materiał filtracyjny 

Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

− żwir naturalny, sortowany, 

− piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 

0,5mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480. 

2.2. Studzienki zbiorcze 

Studzienki powinny być wykonane z kręgów betonowych lub żelbetowych Ø800mm o 

wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40MPa (N/mm2), odpowiadających wymaganiom  

PN-EN 1917. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 

wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.  

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiającego. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi zapewnić ciągłość odwodnienia. Wykonawca zapewni 

zapasowe agregaty pompowe. Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie 

może być mniejsze od 0,8kg/cm2. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia prace 

wykonywać należy sprzętem ręcznym. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− pompy spalinowe do odwadniania wykopów lub elektryczne; 

− agregat prądotwórczy 30 kW; 

− rury obsadowe do instalacji igłofiltrów; 

− zestawy igłofiltrów; 

− rurociągi zrzutowe; 

− zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

O zamiarze rozpoczęcia robót odwodnieniowych na etapie wykonawstwa należy powiadomić 

rejon eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej. 

Jednocześnie, zgodnie z aktualną literą Prawa Wodnego – art. 123a – zrzut wody jest 

czynnością wymagającą zgłoszenia do starosty właściwego dla odwadnianego terenu. 

Instalowanie igłofiltrów 

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania z pomocą rur wpłukujących 

połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igłofiltrowej IgE81 zawiera 

dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych): 

− małej średnicy D 51 mm, 

− dużej średnicy D 133 mm. 

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości. 

Rura wpłukująca 50 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki 

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca 133 służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach 

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej.  

Obsypkę filtracyjną wykonuje się: 

− w gruntach   przewarstwionych   (posiadających   warstwy   nieprzepuszczalne)   na  taką 

wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak 

na całej wysokości wpłukania igłofiltru. 

− w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź filtru 

(praktycznie 2 wiadra obsypki). 

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, 

stosując zasadę: 

         D50/d50= 5 ¸ 10  gdzie: 

         D50 – średnia grubość ziarn obsypki, 

         d50 – średnia grubość ziarn gruntu. 
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Igłofiltry instaluje się co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie 

filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym 

poziomie. Do instalowania igłofiltrów na placu budowy wymagana jest przyuczona ekipa 4-5  

osób. 

Czynno ści w trakcie instalowania igłofiltru 

Typowa kolejność czynności instalowania igłofiltru jest następująca: 

− połączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża 

wpłukującego, 

− przy ręcznym posadawianiu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią na 

podporze (np. kawałku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru, 

− posadawiając igłofiltr rurą wpłukującą przy pomocy dźwigu należy przytrzymać rurę na linie dźwigu 

15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru, 

− włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant, 

− w momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt. 

Uwaga:   Prawidłowy przebieg opuszczania (pogrążania w grunt) rury wpłukującej charakteryzuje się 

równomiernym wypływem wody wokół rury. Uzyskuje się to poprzez manewrowanie rurą wpłukującą 

(ruchy pionowe i koliste) 

− po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez 

chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia, 

− odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej. 

Układanie i monta ż kolektora ss ącego 

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku 

pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na 

wyrównanym gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych 

podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z 

kształtką zewnętrzną (zapięciem dźwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora 

służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. 

Montaż kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, 

łuków, zaślepek) dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. 

Zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuję się przez zastosowanie łącznika elastycznego (poz. 3 

wykazu) lub łuków. 

Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać 

stosując rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka się zaślepką. 

Łączenie igłofiltrów z kolektorem 

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za pomocą 

gumowych uszczelek typu ,,O”. W tym celu na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, 

przesuwając je na odległość 4 - 5  cm od końca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z uszczelką 

wciska się prostopadle w króćce kolektora. 
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Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków 

igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku płytko posadowionych 

igłofiltrów można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora  w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. 

Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy 

zaślepić korkami gumowymi. 

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowy m 

Do połączenia zmontowanej  instalacji  igłofiltrowej  IgE-81  z agregatem pompowym stosuje 

się łącznik elastyczny  i króciec kołnierzowy. 

Eksploatacja instalacji 

Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu 

uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji) powinien być prowadzony 

pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się zaprojektowane warunki pracy instalacji 

igłofiltrowej (głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego 

agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. 

Odwadnianie należy realizować zachowując założony wydatek pompowań. 

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod 

nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontrolę pracy instalacji ułatwiają półprzeźroczyste igłofiltry 

oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. 

Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody – zatem 

warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie zarówno dodatkowego zasilania (agregaty  

prądotwórcze) jak i zapasowych pomp spalinowych.  

Wodę z wykopu należy odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. 

Demonta ż instalacji 

Kolejność  czynności  przy  demontażu  instalacji   igłofiltrowej   po  zakończeniu  pracy 

(odwodnienia) i wyłączenia agregatu: 

− odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 

− odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców, 

− zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć, 

− zdemontować kolektor, 

− wyciągnąć igłofiltry z gruntu, 

− zdemontować (wyjąć) wszystkie uszczelki gumowe ze złącz. 

Wszystkie  elementy  instalacji  igłofiltrowej   należy  po  demontażu  obmyć  wodą, oczyścić i 

zabezpieczyć do dalszego użytkowania. 

Po zakończeniu pompowań doprowadzić odbiorniki (kanalizację deszczową) do właściwego 

stanu eksploatacyjnego, dokonać przeglądu z udziałem służb eksploatacyjnych. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP taki jak przy 

pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe. 
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Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych muszą być wyposażone w 

hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice. Ponadto należy: 

− zabezpieczyć  skarpy  wykopów  przed  ewentualnym  obsunięciem   przy  wpłukiwaniu 

igłofiltrów, 

− nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi, 

− sprawdzić  szczelność  i  pewność  połączeń  oraz  zlikwidować  ewentualne  załamania 

przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej, 

− zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji. 

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie 

przepisy BHP dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp. 

Podczas montażu i demontażu instalacji oraz wpłukiwaniu należy zachować ostrożność przy 

manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

Pompowanie wody w zaistniałych warunkach gruntowych będzie miało charakter ciągły dopóki 

rurociąg i inne elementy magistrali wodociągowej nie zostaną ułożone i zasypane z uzyskaniem 

projektowanego zagęszczenia gruntu.  

Po wykonaniu zasypu wykopu powyżej pierwotnego poziomu lustra wody gruntowej może 

nastąpić usunięcie igieł odwadniających na odcinkach odwadnianych. 

Warunki odwadniania wykopów: 

− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, 

poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw zasypki dla budynku wielorodzinnego 

prowadzone było  w warunkach wykopu suchego, 

− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą 

wykonywane roboty ziemne i fundamentowe, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, 

istniejących budowli, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - 

wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę 

z wykopów pod następującymi warunkami: 

− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  

− nie może być przerw w pompowaniu. 

Separator osadnikowy wód z odwodnienia 

Separator osadnikowy wód odpompowanych z wykopu ma za zadanie zatrzymanie części 

stałych (piasku) i niedopuszczenie ich do miejskich odbiorników (kanalizacja deszczowa).  

Separator osadnikowy winien zapewnić wytrącenie osadu przed wprowadzeniem do miejskiego 

osadnika - może być wykonany w postaci otwartego zbiornika betonowego, stalowego lub 

plastikowego. Dopuszcza się każdą konstrukcję pracującą według tego schematu. Wody z wykopu do 
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osadnika doprowadzone mają być za pomocą rurociągu sztywnego; z osadnika do odbiornika 

zastosować rurociąg w zależności od warunków wykonywania robót ziemnych. 

Ilość wody odprowadzanej do kanalizacji powinna być mierzona i zgłaszana do nadzoru               

wg uzgodnienia z administratorem sieci kanalizacyjnej. 

Działanie igłofiltrów, separatora, kolektorów oraz kontroli zrzutu wymaga obsługi i będzie przez 

cały okres eksploatacji nadzorowane przez co najmniej jednego pracownika. Sprawność systemu 

zależy wyłącznie od jakości eksploatacji.  

Awaria systemu 

Awaria systemu następuje w momencie ujawnienia się nieprzewidzianych w projekcie sytuacji 

np. niekontrolowany dopływ wody, brak obniżenia zwierciadła wody pomimo pompowania. 

Awarie systemu odwodnień jak np. brak prądu nie spowodują innych skutków poza 

opóźnieniem prac.  

Awaria separatora nastąpi w przypadku zapełnienia się dna częściami stałymi, co będzie 

wymagało wyłącznie wyczyszczenia. 

Sytuacją awaryjną jest również obniżenie się zwierciadła wody w piezometrze (lub innym 

urządzeniu spełniającym tę rolę) niżej niż 1,0 m przez czas dłuższy niż 3 dni ponieważ oznacza 

przepompowanie wykopu. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu 

pompowego do czasu uzyskania założonej depresji) powinien być prowadzony pod nadzorem 

specjalisty przy stałym prowadzeniu dziennika pompowania na podstawie monitoringu piezometrów, 

bądź igłofiltrów nie podłączonych do kolektora  usytuowanych w obrębie wykopu. W okresie tym 

sprawdza się warunki pracy instalacji i wprowadza ewentualne korekty. 

Odwodnienie ma być prowadzone bez przerwy . 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.                         

W szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie: 

− głębokości założenia filtrów, igłofiltrów, 

− wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 

− skuteczności odwodnienia wykopu, 

− sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg 

polskiej normy PN-B-10736:1999. Przy realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego należy 

dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez producenta agregatu. Działanie igłofiltrów, 
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separatora, kolektorów oraz kontroli zrzutu wymaga obsługi i będzie przez cały okres eksploatacji 

nadzorowane przez co najmniej jednego pracownika. Sprawność systemu zależy wyłącznie od jakości 

eksploatacji. W czasie włączania instalacji należy prowadzić obserwacje poziomu lustra wód 

gruntowych co godzinę.  

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 

godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości 

wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje się, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana 

woda z sieci wodociągowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.  

W trakcie obserwacji – gdy poziom wody obserwowanej nie będzie się zmieniał  o nie więcej niż 

10 cm należy zmniejszyć ilość obserwacji do jednej na dzień.  Po wystąpieniu nieprzewidzianych 

okoliczności (wyłączenie odwodnienia, awaria pomp, deszcze) ilość obserwacji należy zwiększyć 

według powyższej procedury. Na bieżąco należy prowadzić dzienniki pompowania i notować ilości 

zrzucanej wody oraz jej stany. Wszelkie nawet drobne usterki należy usuwać na bieżąco, aby nie 

dopuścić do powstawania poważniejszych uszkodzeń.   

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy 

uwzględnieniu niżej wymienionych elementów składowych wg następujących jednostek: 

− zapuszczanie igłofiltrów – sztuki, 

− rurociągi odprowadzające wodę – metr (studzienki zbiorcze nie podlegają osobnemu obmiarowi 

i mieszczą sie w jednostce obmiarowej rurociągu), 

− wykonanie obsypki filtracyjnej – metr sześcienny, 

− pompowanie odwadniające – godzina, 

Odwodnienie winno być prowadzone skutecznie tak, aby pozwoliło na wykonanie robót 

technologicznych i budowlanych w odwodnionych wykopach 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

 

8.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopów 

podlegają: 

− montaż i demontaż instalacji igłofiltrów, 

− wykonanie obsypki drenarskiej, 
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− montaż i demontaż instalacji elektrycznej zasilającej pompy odwodnieniowe, 

− montaż i demontaż rurociągów zrzutowych oraz studzienek zbiorczych. 

8.3. Odbiór ko ńcowy 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę skuteczności odwodnienia. Odbiór 

robót odwodnieniowych prowadzony będzie po każdorazowym zakończeniu odwadniania odcinka 

montażowego rurociągu, kanału i obiektu kubaturowego. 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

− PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

− PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 

− PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

− PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda bromowa 

− PN-88/B-06715 Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne 

− BN-87/8755-07 Studnie wiercone. Wyposa3enie techniczne zewnętrzne. Wymagania 

− PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

− PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

− PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru fundamentów związanych z budową obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, 

dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w Białogardzie, przy ul. 

Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wymagań technicznych i zasad odbioru robót 

fundamentowych i dotyczą fundamentów wykonywanych bezpośrednio na gruncie. 

Płyta fundamentowa wylewana z betonu C25/30, zbrojonego stalą B500SP. Poziom 

posadowienia projektowanych fundamentów według dokumentacji projektowej. Fundamenty wylewać 

na podkładzie z chudego betonu C8/10 o grubości kolejno 5 i 10cm. Całość zewnętrznych 

fundamentów budynku istniejącego należy ocieplić i ułożyć izolację przeciwwodną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST  w pkt. 1.5, także podanymi poniżej: 

Fundament  to konstrukcja przekazująca obciążenie na podłoże gruntowe. 

Konstrukcja  to uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie. 

Ława fundamentowa to długi, wąski, zazwyczaj poziomy fundament. 

Beton zwykły  – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Mieszanka betonowa  – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy  – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwo ść betonu  – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  w 

stanie suchym. 

Stopie ń wodoszczelno ści  – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopie ń mrozoodporno ści  – symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
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Klasa betonu  – symbol literowo – liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G w MPa. 

Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskani R b
G – wytrzymałość (zapewniona w 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 2. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 4. 

2.2.  Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych  podło ża i fundamentów 

Do wykonywania warstw wyrównawczych lub odsączających pod fundamentami, powinny być 

stosowane grunty sypkie; tj. żwiry, pospółki i piaski, bez zawartości ziaren pylastych i części 

organicznych, 

Do wykonywania podkładów pod fundamenty zastosować warstwę z chudego betonu C8/10. 

Do wykonywania fundamentów należy stosować beton o wytrzymałości C25/30, z tym że 

składniki betonu powinny być dobrane do środowiska gruntowo-wodnego, w jakim będą znajdowały 

się wykonane fundamenty.  

Całość zewnętrznych fundamentów budynku istniejącego należy ocieplić i ułożyć izolację 

przeciwwodną. Przed nałożeniem warstwy wodoszczelnej należy oczyścić fundament oraz ściany 

fundamentowe, uzupełnić braki w betonie oraz spoinach.  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości betonu zarówno w miejscu jego wytworzenia jak też w czasie 

transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach fundamentowych powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. W przypadku wykonywania 

betonu na budowie należy stosować betoniarki o wymuszonym działaniu (mieszarki wolnospadowe są 

niedopuszczalne). 
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Wykonawca powinien wykonać roboty fundamentowe przy użyciu potrzebnej liczby maszyn                         

o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt powinien 

być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 

sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom 

Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Mieszanka betonowa powinna być 

dowożona betonowozami. Ilość betonowozów powinna być tak dobrana, aby zapewnić szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy. 

Czas transportu i wbudowania nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 minut przy temperaturze powietrza + 15oC, 

− 70 minut przy temperaturze powietrza + 20oC, 

− 30 minut przy temperaturze powietrza + 30oC. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Wymagania ogólne dotycz ące posadowienia obiektów budowlanych 

Fundamenty bezpośrednie – płyta fundamentowa, wykonywana jako monolityczna powinna 

przekazywać obciążenie na grunt całą powierzchnią podstawy. 

Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa 

budowli i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń, jakie mogą 

powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie wykonywania robót, lub przekroczenia 

nośności gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).  
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5.3. Wykonanie fundamentów bezpo średnich 

Płytę fundamentową należy wykonać jako wylewaną na mokro z betonu C25/30, zbrojoną stalą 

B500SP lub B550B. 

Poziom posadowienia projektowanych elementów zweryfikować z dokumentacją projektową.  

Po wytyczeniu, należy zweryfikować wymiary projektowanej płyty fundamentowej. 

5.4. Podło że pod fundament 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło, naruszenie 

naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

Fundamenty wylewać na podkładzie z chudego betonu C8/10 o grubości 5 i 10cm; pomiędzy 

układając izolację przeciwwodną.  

Przed przystąpieniem do wylewania fundamentów należy, niezależnie od danych zawartych w 

projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz 

właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, 

licząc od poziomu posadowienia obiektu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw 

fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych występujących w 

poziomie posadowienia budowli.  

5.5. Zagęszczenie podło ża pod fundament 

Zagęszczać należy warstwę, pośrednią podłoża, ułożoną: 

− bądź w miejsce tego, na której ma być wykonany fundament, 

− bądź w przypadku wyrównania powstałego przekopu poniżej przewidzianego poziomu 

posadowienia obiektu.  

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna być określona doświadczalnie, tj. 

dostosowana odpowiednio do przyjętej metody oraz do sprzętu użytego do zagęszczenia. Przy 

próbnym zagęszczaniu danego rodzaju gruntu należy określić: 

− wilgotność optymalną gruntu w dostosowaniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczania, 

− maksymalną grubość warstwy zagęszczanej, 

− najmniejszą liczbę przejść wybranym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego stopnia 

zagęszczenia gruntu. 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:  

− 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 

− 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 

− 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności gdy 

wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, 
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zagęszczoną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, natomiast gdy wilgotność gruntu jest większa niż 

1,25 wilgotności optymalnej, grunt, przeznaczony do zagęszczania powinien być przesuszony w 

sposób naturalny lub - w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych – w sposób 

sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane 

laboratoryjnie. W przypadku niemożności dokonania oznaczeń laboratoryjnych wilgotność optymalną 

gruntów na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować: 

− 10% - dla piasków, 

− 12% - dla piasków gliniastych, 

− 10-12% - dla pospółek. 

Zagęszczenie warstwy pośredniej gruntu powinno być wykonane możliwie szybko, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastąpiło nadmierne jej 

przesuszenie lub zawilgocenie. 

5.6. Inne wymagania dotycz ące fundamentów bezpo średnich 

Wykop po wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót fundamentowych 

łącznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka powinna być 

dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu powinna być 

ubita.  

Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów, jeżeli  w 

dokumentacji technicznej nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów. Grunt użyty do 

zasypywania fundamentów nie powinien zawierać odpadków materiałów budowlanych lub innych 

zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 

Zasypkę fundamentów należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzenie wody od 

ścian fundamentu. 

Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję 

fundamentu nośności wymaganej projektem. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 8. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowe 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 

skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

8.2. Odbiór podło ża 

Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby                     

w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów  

w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego 

betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-żwirowej oraz 

innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków gruntowo-wodnych w podłożu  z 

danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, wyników badań 

przydatności gruntów itd. 

Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań, 

zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.  

Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1m od poziomu 

posadowienia.  

Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno 

być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonanie 

dalszych robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez Zamawiającego 

zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. 

8.3. Odbiór innych robót 

Odbioru zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych 

badań jej zagęszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót i potwierdza zapisem w 

dzienniku budowy  odbioru robót zanikających. 

Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót 

fundamentowych. 

 

8.4. Odbiór fundamentów 

Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania                               

w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót 

ciesielskich, zbrojeniowych, betonowych, żelbetowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być 
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dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich specyfikacjach. 

Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokółach odbioru robót zanikających.. 

Przy odbiorze fundamentów  w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone 

bardziej szczegółowo w niniejszym rozdziale, obowiązują warunki podane w innych rozdziałach dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5cm. 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2cm. 

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru roboty fundamentowe będą opłacone według 

cen jednostkowych określonych w umowie dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność za m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu                   

o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

− PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

− PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

− PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą 

bromową. 

− PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

− PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego. 

− PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogólna. 

− PN-B-06250 Beton zwykły. 

− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.  

10.2. Inne dokumenty 
− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 

− 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zbrojenia związanego z budową obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, 

dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w Białogardzie, przy ul. 

Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot zbrojarskich dla 

zadania jw. i obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robot związanych z: 

− z przygotowaniem zbrojenia, 

− montażem zbrojenia, 

− kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje zbrojenie elementów konstrukcyjnych: fundamentów, słupów, 

podciągów, nadproży, wieńców,  schodów wznoszonego obiektu. 

Zbrojenie ze stali A-0 (S235) oraz A-III (B500SP lub B500) różnych średnic, wg projektu 

konstrukcyjnego. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne  

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt.1.5. 

Ponadto: 

Pręty stalowe wiotkie  - pręty stalowe o przekroju kołowym, gładkie lub żebrowane  

o średnicy do 40mm. 

Zbrojenie nie spr ężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

Siatki zbrojeniowe  - elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, połączonych 

za pomocą zgrzewania. 

Spajanie  - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania lub 

zgrzewania. 

Cięgna spr ężające - druty, sploty, pręty lub ich wiązki ze stali o wysokiej wytrzymałości, 

przeznaczone do sprężania konstrukcji. 

Klasa stali  - określenie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach 

żelbetowych, wyrażone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską.  
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Charakterystyczna granica plastyczno ści stali zbrojeniowej  - gwarantowana wyraźna granica 

plastyczności stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartość naprężenia odpowiadającego 

odkształceniu trwałemu stali zbrojeniowej 0,2%. 

Obliczeniowa granica plastyczno ści stali zbrojeniowej  - wartość uzyskana w wyniku podzielenia 

charakterystycznej granicy plastyczności stali zbrojeniowej przez częściowy współczynnik 

bezpieczeństwa dla stali zbrojeniowej. 

Wytrzymało ść charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozci ąganie  - gwarantowana wytrzymałość 

stali zbrojeniowej na rozciąganie, nie większa niż 1,35 charakterystycznej granicy plastyczności. 

Charakterystyczna granica plastyczno ści stali spr ężającej  - gwarantowana wartość naprężenia 

odpowiadającego odkształceniu trwałemu stali sprężającej 0,1%. 

Obliczeniowa granica plastyczno ści stali spr ężającej  - wartość uzyskana w wyniku podzielenia 

charakterystycznej granicy plastyczności stali sprężającej przez częściowy  

Częściowy współczynnik bezpiecze ństwa dla stali  - współczynnik uwzględniający możliwość 

występowania niższej granicy plastyczności stali niż charakterystyczna granica plastyczności, a także 

odchyłki wymiarów przekroju pręta i elementu konstrukcji (nie większe od dopuszczalnych). 

Zbrojenie niespr ężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem umowy stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej: 

− pręty Ø6 , klasa A-0 gatunek S235, 

− pręty Ø10,12,16 klasa A-III gatunek B500SP lub B500B, 

2.2.2. Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 

− średnica pręta w mm 8 ÷ 32 

− granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

− wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 575 ÷ 675 

− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
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− wydłużenie (min) w % 16 

Pręty okrągłe, gładkie ze stali gatunku S235 o następujących parametrach: 

− średnica pręta w mm 5,5-40 

− granica plastyczności Re (min) w MPa 235 

− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 380 

− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 310 

− wydłużenie (min) w % 19 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 

Materiał pomocniczy: 

− drut montażowy – do łączenia zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego średnicy 1 mm,  

− podkładki dystansowe – dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 

wyłącznie z betonu, służących do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

− nazwa wytwórcy, 

− oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

− masa partii, 

− rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

− znak wytwórcy, 

− średnica nominalna, 

− znak stali, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− znak obróbki cieplnej. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5. 
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3.2. Sprzęt do przygotowania i monta żu zbrojenia 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 

wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 

posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. Podstawowy sprzęt używany do robot zbrojarskich: giętarka do prętów do fi 

40mm, prościarka do prętów, nożyce do prętów fi 40 mm, szlifierka kątowa ręczna, klucz wiązałkowy. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca we własnym zakresie dostarczy materiał do miejsca jego wbudowania. Stal zbrojeniową 

należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty 

zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane winny być magazynie zamkniętym, w 

kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie 

składowana na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 od 2,5m) bądź na przenośnych 

stojakach pod zadaszeniem. Nie wolno układać stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe 

należy segregować wg klas i gatunków, średnicy i długości. Przygotowanie i obróbka zbrojenia 

obejmują takie czynności jak: czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie. 
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5.2.1. Czyszczenie pr ętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 

oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 

można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.2.2. Prostowanie pr ętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

5.2.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia pr ętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 

23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z 

kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 

zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 

zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 

powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania.  

 

5.3. Monta ż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 

łuszczącej się rdzy. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego jak podano w projekcie. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 

podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie żelbetowym. 

Ustawanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 



 
 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
AMW Biuro Projektów, Anna Wąchnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk,  NIP 839-252-76-04 

email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61  
 69 

 
 
 

zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiał dalszy 

montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale 

usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 

betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki, szkielety należy układać na 

deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Nie można 

wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi być zgodny z dokumentacją projektową i umożliwiać jego 

dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie 

prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  Minimalna grubość otuliny 

zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co 

najmniej: 

− 0,07m  - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

− 0,055m  - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

− 0,05m  - dla prętów głównych stop i ław fundamentowych, lekkich podpór i pali, 

− 0,03m  - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

− 0,02 m  - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12m, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów 

należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na 

przemian. 

5.3.3. Zasady BHP 

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami  

z umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić 

siatką o wysokości 1m o oczkach max. 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć 

obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20mm 

jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości 

mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej niż 20mm mogą być gięte tylko 

mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy 

unieruchomionej tarczy giętarki. Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym 

wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia. Składowanie zbrojenia na pomostach 

przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 
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6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

− próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badanie należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać                       

z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

− otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie o 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 

− rozstaw prętów w świetle: 10mm, 

− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 

− długość pręta między odgięciami: ±10mm, 

− miejscowe wykrzywienie: ±5mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości mierzone                      

w przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 

wymagania: 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 

− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5cm, 

− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm. 

Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest,  

w którym mają być podane: 
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− nazwa wytwórcy, 

− oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 

− masa partii, 

− rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

− znak wytwórcy, 

− średnica nominalna, 

− znak stali, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− znak obróbki cieplnej. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 8. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. Po dokonaniu odbioru robót zbrojarskich zezwala się na betonowanie tych 

elementów, których zbrojenie podległo odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
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− rozstawu strzemion, 

− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

− IDT-ISO 6935-1:1991 

− PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

− IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 

− PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 

Poprawki: 

− PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

− PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

Poprawki:  

− BI 4/91 poz. 27 

− BI 8/92 poz. 38 

Zmiany:    

− BI 4/84 poz. 17 

− PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

− PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 

− PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

− PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących betonowania, związanych z budową obiektu mieszkalnego 

wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w 

Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych i obejmują czynności 

mające na celu wykonanie robot związanych z : 

− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

− przygotowaniem mieszanki betonowej, 

− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

− pielęgnacją betonu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5. a także podanymi 

poniżej: 

Konstrukcje betonowe  - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe  - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych. 

Beton zwykły  - beton o gęstości powyżej 1,8t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Mieszanka betonowa  - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Beton towarowy  - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

Zaczyn cementowy  - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa  - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 
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Stopie ń wodoszczelno ści  - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopie ń mrozoodporno ści  — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu  - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie R b
G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

Klasy ekspozycji  - symbol literowo-liczbowy (np. xA2) określający zagrożenie oddziaływania 

środowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1 

W/C - wskaźnik wodno-cementowy, stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

Deskowania  - pomocnicze budowle, służące do formowania elementów betonowych wykonywanych 

na miejscu. 

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-

ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

− dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

− dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 

− dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

− oznaczenie, 

− nazwa wytwórni i miejscowości, 
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− masa worka z cementem, 

− data wysyłki, 

− termin trwałości cementu. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, 

PN-EN 196-6:1997, 

− sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin, 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

− wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających 

się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

− cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

− cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

− 10 dni, w przypadku przechowywania  w zadaszonych składach otwartych, 

− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania              

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 

rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, 

aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-

06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W 

kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania.  

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000) 

− oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-4:2001) 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

− oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-78/B-06714/48 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-86/B-

06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu 

do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

− do 0,25 mm - 14-19%, 

− do 0,50 mm - 33-48%, 

− do 1,00 mm - 53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
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− wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

− zawartość związków siarki - do 0,2%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych — nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

− wg normy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże 

niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa 

może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 

normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.  

Do betonów klasy B20 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 

w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia 

kruszyw betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i 

grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być 

dostosowana do warunków formowania, które są określania przez: 

− kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia 

− zakładaną głębokość i wygląd powierzchni betonu 

− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 

ubijanie mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.) 

Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na 

doborze odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125mm oraz 

konsystencji. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

2.2.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 
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2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-

EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: 

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też 

ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Domieszki 

chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. 

Domieszki mają postać płynu lub proszku. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 

0,2-5% masy cementu. Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3l/m3 mieszanki 

betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c.  

Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej 

oraz powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinny też być zgodne z aprobatami 

technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowywane do rodzaju 

stosowanego cementu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.3. Mieszanka betonowa 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250. 

− wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16mm.  
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Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym 

składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 

ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru 

A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 

betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu z mieszanek o rożnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 

wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 

literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

− 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

− 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie  

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać: 

− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

− wartości 3,5x5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

− wartości 4,5x6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

− metodą Ve-Be, 

− metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

− 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

− 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg 

normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 

dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.4. Deskowania 

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto: 
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− drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  

− sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 

PN-EN 636-3:2001, 

− gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

− deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

− do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
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pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu  

i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

− 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

− 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Szczegółowe wymagania 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonanych deskowań, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur, itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Wykonanie deskowa ń 

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy 

ulegająca zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy wykonać z desek 

drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie 

większej niż 18cm, powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i 

wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 

uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z 

tworzyw sztucznych. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 

ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. Przy 

podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 

deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. 

Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach betonu.  
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Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy). Konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 

przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 

− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.4. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie i montaż zbrojenia wg wymagań zawartych w szczegółowej specyfikacji 

technicznej: Zbrojenie. Przygotowanie i montaż. 

5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Dozowanie składników do 

mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

− 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

− 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. 



 
 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
AMW Biuro Projektów, Anna Wąchnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk,  NIP 839-252-76-04 

email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61  
 85 

 
 
 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Roboty związane z zagęszczeniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za 

pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, 

przyczepnych, prętowych. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  

5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m, 

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem) może być stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych  
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o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 

pogrążanych.  

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

50C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa  

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +200C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 

350C. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Koniecznie jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Miejsce prowadzenia 

robót należy zabezpieczyć za pomocą mat lub folii. 

5.7. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.  

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie 

muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami 

ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, równość powierzchni ustroju nośnego 

przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i 

wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
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5.9. Rozszalowanie 

Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Mogą one ulec 

skróceniu, gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie betonu np. naparzanie lub 

dodatki przyspieszające wiązanie. Musi to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Usuwanie 

deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.  

5.10. Dylatacje 

Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym 

nierównomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. Muszą być tak 

zaprojektowane i wykonane, aby nie krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych 

elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypełnienie muszą być zgodne z wymogami projektu oraz 

zaleceniami Inspektor Nadzoru. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-4cm.  

Powierzchnie betonu w szczelinach być gładkie i równe. Niedozwolone jest pozostawianie na 

powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nierówności, wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie prętów 

zbrojenia, części deskowań. Wręcz niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie dylatacji 

betonem lub zaprawą. 

Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność muszą być wyposażone w 

taśmę dylatacyjną, umożliwiającą przepływ. Przeznaczone są do zabetonowania w obu częściach 

dylatowanej konstrukcji. Taśmy dylatacyjne powinny być wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ 

taśmy dylatacyjnej powinien być zgodny z wymogami projektu i być zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru.  

Taśma w deskowaniu musi być zamocowana w sposób stabilny, nie może w trakcie 

betonowania ulegać przemieszczeniom, ani deformacjom. Należy ustabilizować część taśmy 

przeznaczoną do zabetonowania za pomocą specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton 

wokół taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. Nie mogą w pobliżu taśmy 

występować raki czy kawerny. Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za 

pomocą specjalnych urządzeń firmowych. Wykonawca przedłoży szczegóły postępowania przy 

łączeniu wzdłużnym i prostopadłym taśm dylatacyjnych.  

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Badania kontrolne deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-93/S-10080 oraz niniejszej 

specyfikacji. Sprawdzenie polega na: 

− sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
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− sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

− sprawdzeniu stateczności deskowania, 

− sprawdzeniu szczelności deskowania, 

− sprawdzeniu czystości deskowania, 

− sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

− sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

− sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

− sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

− sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.3. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm  

w liczbie nie mniejszej niż: 

− 1 próbka na 100 zarobów, 

− 1 próbka na 50 m3 betonu, 

− 3 próbki na dobę, 

− 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 

badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie 

dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 

zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 
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konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 

okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

100mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną 

oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki 

betonowej, badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

Badania 

składników 

betonu 

Badanie cementu: 

− czas wiązania, 

− stałość objętości, 

− obecność grudek, 

− wytrzymałość 

PN-EN 196-1 

PN-EN 196-3 

PN-EN 196-6 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 
Badanie kruszywa: 

− składu ziarnowego, 

− kształtu ziaren, 

−  zawartości pyłów, 

− zawartości zanieczyszczeń, 

− wilgotności 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robot i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia Badanie dodatków i domieszek 
PN-B-06240 

Aprobata 

techniczna 

Konsystencja Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą Zawartość powietrza 

Badanie betonu 
Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach 

PN-B-06240 

Aprobata 

techniczna 

Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 
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Wytrzymałość na ściskanie - 

badania nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

Nasiąkliwość 

PN-B-06250 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000m3 

betonu 

Mrozoodporność 

Przepuszczalność wody 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowe 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 

skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
− PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

− PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

− PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

− PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

− PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

− PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

− PN-B-06250 Beton zwykły. 
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− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

− PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

− PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

− PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

− PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

− PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

− PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

− PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością                   

i zapewnienie jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 

− 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji murowych związanych z budową obiektu mieszkalnego 

wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w 

Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót murarskich na budowie. Przedmiotem opracowania jest 

określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wykonania i jakości robót murarskich. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

− murowanie ścian nośnych 

− murowanie ścian działowych 

− montaż nadproży prefabrykowanych L-19  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.  

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

Materiały winny odpowiadać wymaganiom norm, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, posiadać etykietę lub nadruk umożliwiający ich identyfikację (nazwę materiału i 

producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji,  a w przypadku klejów – sposób ich użycia, 

oraz numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania). 

2.2. Spoiwa 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. 
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2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej 

wody do celów budowlanych. 

Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł.  

2.4. Wyroby ścienne wapienno-piaskowe (silikatowe) 

Do wykonywania robót murarskich mogą być stosowane następujące rodzaje wyrobów 

wapienno-piaskowych: 

− cegła pełna o wymiarach 250x120x65mm, 

− cegła pełna o wymiarach 250x120x104mm, 

− bloki drążone o wymiarach 250x120x138mm, 

− bloki drążone o wymiarach 250x120x220mm, 

− bloki drążone o wymiarach 250x250x220mm. 

Cegła pełna i bloki drążone powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

Wytrzymałość wyrobów w zależności od ich klasy powinna wynosić: 

− dla cegły klasy 7,5 – 7,5MPa, 

− dla cegły klasy 10 – 10MPa, 

− dla cegły klasy 15 – 15MPa, 

− dla bloków klasy 7,5 w zależności od typu – od 3 do 6MPa, 

− dla bloków klasy 10 w zależności od typu – od 6 do 10MPa, 

− dla bloków klasy 15 w zależności od typu – od 9 do 12MPa, przy czym w klasie 15 należy 

rozróżniać bloki zwykłe: 

− klasy 15 – o wytrzymałości na ściskanie zależnie od typu od 9 do 12MPa, 

− klasy 15L – o wytrzymałości na ściskanie zależnie od typu od 12 do 14MPa. 

Nasiąkliwość wyrobów powinna wynosić nie więcej niż 16%. 

Wyroby wszystkich klas powinny spełniać wymagania w zakresie mrozoodporności i nie 

wykazywać uszkodzeń po 20 cyklach zamrażania w temperaturze -150C. 

2.5. Bloczki i płytki z betonu komórkowego 

Bloczki i płytki z betonu komórkowego, wytwarzanego na bazie popiołów lotnych, powinny 

odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej. 

Wymiary bloczków betonowych: 

− 59x24x24cm, 

− 49x24x24cm. 

Wymiary płytek betonowych: 

− 59x24x12cm, 

− 49x24x12cm, 

− 40x24x12cm. 



 
 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
AMW Biuro Projektów, Anna Wąchnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk,  NIP 839-252-76-04 

email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61  
 96 

 
 
 

Wymiary kształtek betonowych: 

− 42x24x50cm, 

− 24x24x50cm, 

− 30x24x50cm, 

− 36x24x50cm. 

W Polsce produkowane są cztery odmiany betonu komórkowego: M400, M500, M600, M700. 

Bloczki, płytki i kształtki powinny być przed wbudowaniem sezonowane przez co najmniej 3 

miesiące, a ich wilgotność w chwili wbudowania nie większa niż 25% masy w stanie suchym. 

Gęstość objętościowa w stanie suchym bloczków, płytek i płytek powinna wynosić nie więcej niż 

950kg/m3. Skurcz powinien wynosić nie więcej niż 3,0x10-3. Wysokość podciągania kapilarnego wody 

nie powinna być większa niż 10cm. Współczynnik przewodzenia ciepła nie powinien być większy niż 

0,23W/(m·0C). 

2.6. Nadpro ża prefabrykowane typu L-19 

Belki nadprożowe o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19cm) należy 

stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami, przyjmując jeden z 

niżej wymienionych typów: 

− D – nadproże drzwiowe, o długości 119cm (typ N/120), 149 i 170cm, 

− N – nadproże okienne, w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości 119cm (typ 

N/120), 129, 149, 179, 209, 239 i 269cm, 

Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS i 

St0S (zbrojenie montażowe). 

2.7. Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu. 

Poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

− zaprawa wapienna   – 8 godzin, 

− zaprawa cementowo-wapienna  – 3 godziny, 

− zaprawa cementowa   – 2 godziny. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 

lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub 

betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań 

laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą 

państwową. 

2.7.1. Zaprawy budowlane wapienne 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 
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tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń 

obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez 

kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno 

palone mielone) w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 

Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej zaprawy oraz od rodzaju wapna. 

Dopuszcza się stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu składu 

objętościowego zaprawy przez upoważnione laboratorium badawcze. 

Kolejność dozowania składników zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna być 

następująca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Przy mieszaniu ręcznym ciasto wapienne 

należy rozcieńczyć wodą i dodać piasku, w przypadku zaś wapna hydratyzowanego należy uprzednio 

wymieszać go z piaskiem do jednorodnej mieszaniny, a potem dodać wodę. 

2.7.2. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do 

zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 50C. 

W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować 

cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 

(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych 

dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie przez ITB. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i 

kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu 

aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1‰. 

2.7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu 

hutniczego temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +50C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu 

można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 

odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 
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Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej lub instrukcji. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 

wapno suchogaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 

mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków 

sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami 

sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 

rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1‰. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej  

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Mury grubości mniejszej niż 2 cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
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przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy 

Bloczki, pustaki i cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 

kierunek pionowy. Przed przystąpieniem do murowania bloczki, cegły i pustaki należy oczyścić z 

kurzu. Wiązanie w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie pustaków w murze 

powinno zapewnić przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunięciem pustaków obu 

warstw względem siebie nie mniej niż o 5cm.  Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica 

ścian na ścianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworów.  

Wykonawca może zaproponować inny materiał na ścianki działowe. Ścianki grubości mniejszej 

niż 12cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego 

lub zastosować zbrojenie z bednarki.  

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy 

sprawdzić, czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków 

określonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia większej gęstości bloczki nie mogą być użyte 

do wznoszenia ścian zewnętrznych. 

Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny 

być wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 

Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy 

odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. 

W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego 

jednakowej odmiany i klasy. 

Inne szczegóły wykonywania murów z bloczków z betonu komórkowego należy przyjmować 

zgodnie z obowiązującą normą państwową. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− poprawność przygotowanej izolacji pod projektowane ścianki i ściany, 

− zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, zgodność klasy, wymiarów i innych cech, 

− wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opukaniu materiału 

pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, liczby szczerb, pęknięć, 

kruszeń. W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez badanie makroskopowe 
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należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu), 

− właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 

budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 

normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.3. Tolerancja wykonania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować wg poniższej tabeli: 

 Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 2 3 4 

1. Zwichrowanie i skrzywienia 
- na 1m długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

5. Odchylenia wymiarów w świetle o wymiarach do 
100cm 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -1 

 
 

+6, -3 
+15, -1 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m2 i m3. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu 

ofertowego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 
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8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

Ścianka murowana z kształtek nie może zawierać pustaków nadpękniętych bądź 

wyszczerbionych. Lica pustaków powinny leżeć w jednej pionowej płaszczyźnie. Odchylenia od tej 

płaszczyzny nie powinny być większe niż 3mm/m.  

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

− PN-74/B-13070 Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania. 

− PN-75/B-13078 Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne 

stosowania. 

− PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

− PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 

− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

− PN-81/B-30010 Cement portlandzki biały. 

− PN-86/B-30020 Wapno. 

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 

− PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

− PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655).  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z prefabrykatami, związanych z budową obiektu mieszkalnego 

wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w 

Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót związanych z montażem prefabrykatów na budowie. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wykonania i 

jakości robót. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

− dostawę  i składowanie elementów prefabrykowanych na placu budowy,  

− montaż; 

− czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe elementów prefabrykowanych.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.  

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

2.2. Płyty stropowe kanałowe 

Płyty stropowe kanałowe: 

− szerokości modularne płyt 89cm, 119cm, 149cm; 

− wysokość płyt h=24cm; 

− kanały w rozstawie co 22cm o średnicy 178mm; 

− dopuszczalne obciążenia zewnętrzne normowe 4,5kN/m2; 6,0kN/m2; 7,5kN/m2; 10,0kN/m2; 

− głębokość oparcia na ścianie min. 8cm; 

− wymagane zbrojenie podporowe w spoinach podłużnych stropu – pręty Ø12 klasy A-0. 
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2.3. Belki nadpro żowe typu L-19 

Belki nadprożowe typu L-19 o szerokości 9cm i wysokości 19cm należy stosować w zależności 

od rodzaju otworu i sposobu obciążania nadproża stropami: 

− D – nadproża drzwiowe; 

− N – nadproża okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami; 

− S – nadproża okienne w ścianach zewnętrznych nieobciążonych stropami. 

 

Belki nadprożowe projektuje się dla następujących obciążeń: 

− ciężar własny belki L-19; 

− ciężar betonu wypełniającego; 

− ciężar konstrukcji stropu; 

− obciążenia montażowe na stropie; 

− ciężar ściany między nadprożem a stropem oraz ciężar wieńca i ścianki podparapetowej. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.  

Sprzęt potrzebny do wykonania stropów z prefabrykowanych płyt kanałowych: 

− dźwig samojezdny lub żuraw wieżowy o następujących parametrach: 

− udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% maksymalnej masy montowanego 

prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki); 

− wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego 

prefabrykatu; 

− wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyżej 

montowanego prefabrykatu; 

− rozpory i podpory montażowe, łączniki; 

− drabinki, rusztowania, pomosty robocze. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

4.2. Transport płyt kanałowych 

Do transportu płyt kanałowych należy stosować następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane środki transportu: 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy; 

− samochód dostawczy; 

o długości skrzyni dostawczej nie krótszej niż najdłuższy element. Płyty należy układać w stosach. 

Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Prefabrykaty przy transporcie wolno podnosić tylko za montażowe uchwyty, wbetonowane w 

prefabrykaty. Elementy można układać na dwóch drewnianych przekładkach tak, aby zwis końców był 

nie większy niż 60cm. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Długość zawiesi musi być dobrana do rozpiętości elementu, tak aby tworzyły trójkąt 

równoramienny z podstawą o długości elementu prefabrykowanego. Kąt odchylenia cięgien zawiesi od 

pionu musi posiadać wartość optymalną. Im większa wartość kąta tym konieczność większej redukcji 

nośności zawiesi. Nie wolno używać zawiesi przy kącie przekraczającym 60°. 

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność składowania płyt należy je układać na utwardzonym 

placu na dwóch wypoziomowanych podkładach drewnianych. Odległość podpory od końca płyty 

powinna wynosić maksymalnie 60 cm. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą płytę, która powinna mieć odpowiednio 

wytrzymałe sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym nie osiadającym podłożu. W 

jednym stosie można układać jedynie płyty o zbliżonej długości. Płyty z wycięciami oraz płyty zwężone 

należy układać w górnych warstwach stosu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Monta ż prefabrykowanych płyt kanałowych 

 Montaż płyt stropowych należy wykonać w oparciu o projekt organizacji robót, w którym 

zostanie dobrany niezbędny sprzęt montażowy i uwzględnione zostaną pozostałe warunki montażu w 

tym zalecenia producenta. Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po 

stwierdzeniu że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe dla nich wymagania i 

odpowiadają specyfikacji zamówienia. Przyjęta kolejność montażu elementów powinna być zgodna z 

projektem organizacji montażu, umożliwiającym jak najszybszą pracę w każdym etapie, bezpieczną 

pod względem statycznym całości konstrukcji. 

 Płyty kanałowe należy opierać na ścianach za pośrednictwem wyrównawczej zaprawy 

cementowej marki 5MPa. Po montażu płyt należy zamontować wieńce oraz zbrojenie przypodporowe 

oraz w stykach (zamkach) płyt. 

 Płyty przed betonowaniem należy oczyścić z gruzu i zlać wodą. Należy sprawdzić obecność 

zaślepek w otworach płyt, oraz wyrównać dolne powierzchnie prefabrykatów w środku ich rozpiętości 

poprzez stemplowanie. 

 Przed rozpoczęciem betonowania powierzchnie boczne oraz czołowe należy obficie zwilżyć 

wodą, tak aby podczas układania mieszanki betonowej powierzchnie te były mokre i nie chłonęły wody 
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z mieszanki zarobowej. Wieńce i styki między płytami należy wypełnić betonem i dobrze go zagęścić 

np. buławą. Beton w stykach powinien mieć maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm.  

 Prowadzenie robót zabronione jest w przypadku: 

− prędkości wiatru większej niż 10m/s; 

− widoczności mniejszej niż 30m; 

− opadów atmosferycznych i śnieżycy; 

− oblodzonych pomostów; 

− temperatury otoczenia niższej niż -10°. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Kontrola monta żu prefabrykatu 

 Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 

− w pionie: +/- 6 mm; 

− w poprzek: +/- 6 mm; 

− wzdłuż: +/- 6 mm. 

 Sprawdzeniu podlega: 

− osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów; 

− przesunięcia w pionie i poziomie; 

− szerokość spoin, i dokładność ich wypełnienia. 

Przed zamocowaniem prefabrykatu i odczepieniem haka żurawia należy sprawdzić 

prawidłowość oparcia prefabrykatu na podporze. Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia 

prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości 

dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do 

poprawienia. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1sztuka lub 1m2  ułożonego prefabrykatu. Ilość robót określa się na 

podstawie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych  w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, 

− prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów, 

− prawidłowości wykonania złączy, 

− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 

− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 

− prawidłowości wykonania powłok malarskich. 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w dokumentacji projektowej i w obowiązującej 

normie, to wykonane należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy choćby jedno 

badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki 

doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 

negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy 

odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w 

ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 

wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

− PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe;  

− PN –B-03264:2002 Konstrukcje budowlane;  

− PN –82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;  

− PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;  

− At – 15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu;  

− PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji dachowych związanych z budową obiektu mieszkalnego 

wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w 

Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie drewnianych więźby dachowej. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

− dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji 

ścian budynku w zakresie geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: poleceniami 

Inspektora Nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych,  

− zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 

środkami grzybobójczymi i owadobójczymi,  

− montaż drewnianych elementów więźby, wraz z usztywnieniami połaciowymi (stężeniami); 

− czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.  

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

2.2. Drewno lite 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 

wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale 

oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.  
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Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na 

przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.  

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 

Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 

metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna 

spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy 

wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymałości 

drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej 

według PN-B-03150:2000.  

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

-  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej 

konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu 

jej stosowania - zgodne  z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.  

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 

zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), 

cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy 

iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach 

obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów.  

2.3. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 

gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-

B-03150:2000 oraz PN-EN 912. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat  technicznych.  

Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności  od klasy użytkowania - 

zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz szczegółowej specyfikacji technicznej – zabezpieczenie 

przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych. 

Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych. 

2.4. Preparaty zabezpieczaj ące drewno  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w 

aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed  ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  Preparaty do zabezpieczania drewna i 

materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania 

podane w aprobatach technicznych. 
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2.5. Impregnaty do drewna 

Impregnaty do drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w aprobatach technicznych. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 

zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.  

Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich  stosowania - nie 

powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna 

powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich 

wykonywania.  

Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących 

wilgoć materiałów powinny być izolowane. Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową. Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami 

przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-

03150:2000.  

5.2. Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy 

wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 

(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 

pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy 

sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.  
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Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 

projektowanych więcej niż 0,5mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas 

montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od 

sposobu obróbki końców elementów.  

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.  

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Kontrola wykonania wi ązarów kratowych 

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 

polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i niniejszej specyfikacji.  

Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  

− kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej,  

− kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  

− kontrolę gotowej konstrukcji,  

− kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.  

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami dokumentacji projektowej należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 

zapisów w dzienniku budowy.  

Badanie elementów przed montażem obejmuje sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów 

oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką 

milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. Odchyłki wymiarów przekrojów elementów 

konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej w tabeli. 

Lp. Odchyłka Wymiar 

1. ±0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm 

2. ±0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm 

3. ±1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm 

4. ±2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm 

5. ±5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm 

6. ±10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm 

7. ±15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm 

8. ±20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm 
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Odbiory częściowe powinny obejmować: 

− zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 

− rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

− prawidłowość wykonania połączeń, 

− zabezpieczenie drewna, 

− wymiary elementów, 

− prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 

taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych elementach. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami należy przeprowadzać za pomocą 

stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. Elementy 

konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich 

wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m3 drewna zużytego na konstrukcję. Ilość robót określa się na 

podstawie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych  w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, 

− prawidłowości kształtu i wymiarów, 

− prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów, 

− prawidłowości wykonania złączy, 

− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 

− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w dokumentacji projektowej i w obowiązującej 

normie, to wykonane roboty konstrukcji drewnianych należy uznać za zgodne z wymaganiami. W 

przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
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zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót konstrukcji drewnianych do ustalonych 

wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu 

poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać 

ponownie. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

− PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

− PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  

− PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.  Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  

− PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących  

− PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

− PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

− PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

− PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

− PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

− PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowań ziemnych związanych z budową obiektu mieszkalnego 

wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w 

Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące montażu i 

demontażu rusztowań. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.  

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie rusztowań przeznaczonych do wykonania robót. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.  

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach polskich jak i przez producenta rusztowań. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Używane materiały i wykonywane czynno ści 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 

bioz). 

Do wykonywania robót należy stosować zestaw rusztowań przyściennych. 

Wymagane czynności: 

− posadowienie stojaków, 

− montaż rusztowań, 

− mocowanie rusztowań do ścian, 

− wykonanie pionów komunikacyjnych, 

− wykonanie zabezpieczeń ochronnych, 

− demontaż rusztowań. 

5.3. Zasady wykonania robót 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontażu rusztowań powinni zostać przeszkoleni 

w zakresie wykonania danego typu rusztowań. 

Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest zabronione: 

− podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 

− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

− o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność. 

Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 

pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych 

ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych 

robotników dla danego rodzaju robót. 

Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór pomostów 

roboczych jest zabronione. 

Obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników 

oraz pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 

Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 

nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem w 

dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. 

Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a 

ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

5.4. Monta ż rusztowa ń 

Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu 

roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m. 
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Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rusztowań rurowych. 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:  

− 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

− 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno być nie przekraczać 10 mm. 

Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 

może być większa niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż 

osi poprzecznej rusztowania 30 mm. 

Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 

pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. 

Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników 

transportowych oraz urządzeń piorunnochronnych. 

5.5. Demonta ż rusztowa ń 

Demontaż rusztowań danego typu należy wykonać zgodnie z instrukcją szczegółową 

zaakceptowaną przez Kierownika Budowy. 

Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 

materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. 

Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac 

oczyszczających na pomoście najwyżej położonym. 

Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy 

powinny być opuszczone w sposób bezpieczny. 

5.6. Obciążenia eksploatacyjne 

Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym 

powinna być mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego. 

Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej 

dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania należy 

zabezpieczyć przed wtargnięciem osób niepowołanych na pomosty robocze. 

Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 

wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do tłoczenia zaprawy 

należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy. 

Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania 

znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 

5.7. Utrzymanie porz ądku na rusztowaniu 

Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 

budowlanych. W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu 

niezwłocznie po zakończeniu opadu śniegu oraz posypać materiałami zwiększającymi tarcie (np. 

piasek itp.). 
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5.8. Odprowadzenie wody z podło ża 

Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie 

przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania. W 

przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie doprowadzić 

do stanu jego wymaganej wytrzymałości. 

5.9. Zabezpieczenie ochronne przed wypadkami 

Odbojnice: 

− do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne 

pojazdów, 

− wielkość prześwitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu 

pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, 

− znajdujące się przy przyjeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 

zabezpieczone odbojnicami, 

− łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 

Daszki ochronne 

− rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie 

mniejszym niż 40o do poziomu, 

− przejścia i przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o 

szerokości większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu , 

dochodzącymi do ścian budynku, 

− odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240 cm, 

− wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do 

krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 

− 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 

− 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki 

podpierające konstrukcji daszków powinny być oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm. 

Sygnały ostrzegawcze to miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub 

rozbiórce rusztowań oraz w czasie wykonania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą 

tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach 

powinny być czytelne z odległości 10 m. 

Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem, – na rusztowaniu i wieżach 

wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów 

rusztowań i pomostu wyciągu. 

Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed 

wyładowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
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6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom: 

− codziennie, przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

− co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego 

wyznaczonego przez kierownika budowy, 

− doraźnie - przez komisję z udziałem Inspektora Nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 

użytkującego rusztowanie. Badania doraźne należy przeprowadzić po silnym wiatrach, burzach, 

długotrwałych opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpieczeństwu 

wykonania robót budowlanych bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 

dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach 

szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 

Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

Badania rusztowań: 

− badania części składowych rusztowań, 

− badania wszystkich zamontowanych rusztowań. 

Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie: 

− kompletu dokumentacji, 

− niezbędnych przyrządów pomiarowych, 

− wyniku badań gruntu, oporności uziomu i innych. 

Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej 

rusztowań. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi wg 

Przedmiaru Robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 
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8.2. Odbiór ko ńcowy 

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować 

następujące badania: 

– sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, oględziny 

zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 

– sprawdzenie złączy, 

– inne podane w normie państwowej. 

Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie 

zawierające elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. Badania 

zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić w całości lub jego części niezbędnej 

do wykonania robót. Badania należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych. 

Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: 

– wymagań ogólnych, 

– stanu podłoża posadowienia rusztowania, 

– wykonania złączy, stężeń, zakotwnień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń 

komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych oraz 

zabezpieczeń. 

Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały 

dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego 

odbioru rusztowania. 

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji związanych z budową obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, 

dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. Budynek zlokalizowany w Białogardzie, przy ul. 

Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące robót 

związanych z izolacją płyty fundamentowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.  

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

Do izolacji wodoszczelnej płyty fundamentowej użyto: 

weber.tec Superflex 10  – elastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca (KMB). 

Przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na 

starzenie i normalnie występujące w gruncie substancje aż do stopnia „mocno agresywne”. Wiąże się 

na skutek reakcji chemicznej i po krótkim czasie jest odporna na deszcz.  

Dane  techniczne: 

− kolor: czarny 

− gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3; 

− obciążalność mechaniczna: 0,3MN/m2; 

− temperatura mięknięcia: ok.130°C; 

− sucha pozostałość: 90%. 

weber.tec 901 – bezrozpuszczalnikowa emulsja służąca do wykonywania powłok 

przeciwwilgociowych i ochronnych. Służy jako grunt pod weber.tec Superflex 10. 

Dane  techniczne: 

− kolor: czarny 
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− gęstość: ok. 1kg/dm3 

− współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: ok. 800 

− sucha pozostałość: 60%. 

Wkładka zbroj ąca do polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniających. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.  

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

 Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu. Składować i 

transportować w suchych warunkach, na paletach w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych 

opakowaniach. Należy chronić przed mrozem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 

5.2. Zasady wykonania robót 

Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć 

wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia. Szczególnie starannie usunąć 

zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. 

Ubytki należy uzupełnić zaprawami naprawczymi adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia. 

Ostateczne podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, ubytków, spękań, raków.  

Po oczyszczeniu podłoża należy je zagruntować preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym 

wodą w stosunku objętości 1:10 (1 część weber.tec 901 na 10 części wody). Roztwór gruntujący 

należy nanosić szczotką lub pędzlem. Właściwą izolację należy wykonać po wyschnięciu warstwy 

gruntującej. 

Właściwą powłokę hydroizolacyjną weber.tec Superflex 10 należy nakładać przynajmniej w 

dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony jak najszybciej jest to 

możliwe, tak aby nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W pierwszą 

warstwę masy należy zatopić wkładkę zbrojącą – siatkę z włókna nr 2. Weber.tec Superflex 10 osiąga 

swoje parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania 

płyt ochronnych i termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania 

pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie można dopuścić od sytuacji, żeby woda opadowa lub 

gruntowa wniknęła w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie należy 

pozostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie należy 
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zasypywać stwardniałą gliną lub gruzem, co może doprowadzić do uszkodzenia powłoki, jeżeli nie jest 

ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty 

izolacyjne wykonywać, stosując siatki ochronne, wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie 

zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo 

nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy wykonać w co 

najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100m2 uszczelnianej powierzchni. 

Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej 

poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna powinna być wykonywana na identycznym podłożu i 

w identycznych warunkach jak właściwe podłoże. Należy ją przechowywać w wykopie. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu, ciągłości, stanu, grubości powłoki hydroizolacyjnej po 

jej stwardnieniu. Odbiory częściowe polegają na sprawdzeniu podłoża po jego oczyszczeniu, po 

zagruntowaniu oraz ułożeniu pierwszej warstwy izolacji. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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− Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych 

− Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wbijaniem ścianek szczelnych z grodzic winylowych przy 

budowie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicą. 

Budynek zlokalizowany w Białogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wbijanie ścianek szczelnych z grodzic winylowych związanych z wykonaniem przegrody 

przeciwfiltracyjnej, oddzielającej istniejący budynek od wykonywanego wykopu pod nowoprojektowany 

obiekt. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polski  

Normami oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.  

Ponadto: 

Grodzica   – kształtownik stalowy lub z  tworzywa sztucznego z brzegami ukształtowanymi w zamki w 

celu połączenia sąsiadujących kształtowników w ścianę do grodzenia wodoszczelnego lub w ścianę 

przenoszącą parcie gruntu. 

Grodzica winylowa  – grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) z dodatkiem 

stabilizatorów i wypełniaczy. 

Zamek – skrajny element grodzicy, służący do połączenia sąsiadujących grodzic w ściankę. 

Łącznik  – samodzielny element, służący do łączenia grodzic w ściance załamanej, np. pod kątem 

prostym. 

Ścianka szczelna  – konstrukcja, składająca się z grodzic wpuszczonych w grunt, których zamki 

uszczelniają ściankę. Ściankę szczelną stosuje się do zabezpieczenia terenu nią ogrodzonego przed 

dopływem wody. 

Zakotwiczenie  – mechaniczne wyposażenie, składające się z podłużnic, ściągów i kotwic, które 

wzmacniają zamocowanie ścianki w gruncie. 

Kotwica  – element ze sztywnego materiału, umieszczony w gruncie, służący do przeniesienia sił ze 

ścianki poprzez ściąg na grunt. 

Podłu żnica  – pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do ściany z grodzic, przenosząca 

siłę zakotwiczenia ze ściągów na ścianę lub służąca do montażu ściany. 

Ściąg – stalowy pręt lub stalowa lina, przenosząca siłę reakcji z kotwic poprzez podłużnice lub pale 

czołowe na ścianę z grodzic. 
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Kołpak ochronny  – osłona górna wbitej ścianki, zabezpieczająca ostre krawędzie grodzic, 

zasłaniająca możliwe nierówności wysokościowe pomiędzy poszczególnymi grodzicami i nadająca 

estetyczny wygląd budowli. 

1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej w pkt.4. 

2.1. Materiały do wykonania ściany z grodzic winylowych 

Do wykonania ścianki z grodzic winylowych można zastosować następujące materiały: 

− grodzice winylowe, tj. kształtowniki wyposażone w skrajne elementy zamka (gniazdo  

zakończenie kulowe), z których wykonuje się szczelną ściankę, 

− ewentualne łączniki winylowe, będące samodzielnymi elementami, służącymi do łączenia 

grodzic w ścianie załamanej (np. pod katem prostym), 

− podłużnice, tj. poziome belki przymocowane do ściany z grodzic, służące do przenoszenia siły 

zakotwiczenia na ściankę z grodzic lub wykorzystywane pomocniczo przy montażu ścianki, 

− słupki i pale, służące do wyznaczania przebiegu ściany i jej montażu, 

− ściągi z prętów i lin stalowych, łączące ściankę z kotwicą gruntową, 

− kotwice z płyt, bloków i innych elementów, służące do przeniesienia sił ze ściągów na grunt, 

− kołpaki ochronne, mocowane na wierzchu ścianki, wieńczące konstrukcję i nadające ściance 

estetyczny wygląd, 

− śruby i wkręty do mocowania elementów pomocniczych ścianki oraz do naprężania ściągów, 

− inne materiały, tj. materiały pomocnicze jak linki, sznurek, dodatkowe ramki prowadzące z 

− kantówki drewnianej, prowadnice stalowe itp. 

2.2. Grodzice winylowe 

Powierzchnia grodzic powinna być gładka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiającym. Do 

grodzic powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące informację 

− nazwę lub znak producenta, 

− nazwę wyrobu, 

− rok produkcji, 

Właściwości fizyko-mechaniczne grodzic winylowych powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w poniższej tabeli: 

Szerokość przekroju mm 606 

Wysokość przekroju mm 230 
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Grubość ścianki mm 9 

Wskaźnik przekroju cm3/m 1076,8 

Moment bezwładności cm4/m 12766 

Dopuszczalny moment* kNm/m 23,7 

Maksymalny dopuszczalny moment kNm/m 47,4 

 

 Jedn. Norma Wartość 

Gęstość kg/m3 
PN-EN ISO 1183-

3:2003 
1400-1480 

Udarność wg. Charpy’ego kJ/m2 
PN-EN ISO 179-

1:2004 
≥30 

Twardość Shore’a Shore’a D 
PN-EN ISO 
868:2005 

≥75 

Temperatura mięknienia wg. Vicata oC 
PN-EN ISO 
306:2004 

≥77 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa 
PN-EN ISO 527-

2:1998 
≥44 

Moduł sprężystości przy rozciąganiu MPa 
PN-EN ISO 527-

2:1998 
≥2600 

Moduł sprężystości przy zginaniu MPa 
PN-EN ISO 
178:2006 

≥2600 

Wytrzymałość na zginanie: 
przed starzeniem cieplnym 
po starzeniu cieplnym (20h, 100oC) 

MPa 
PN-EN ISO 
178:2006 

≥65 

Odporność na sztuczne starzenie 
klimatyczne po napromieniowaniu 
energią 2,6 GJ/m2, określona: 
odpornością na zmianę barwy 
zmianą na udarność wg. Charpy’ego 

% 

PN-EN 513:2002 
PN-EN ISO 4892-

2 met.A 
PN-EN 20105-

A03:1996 
PN-EN ISO 179-

1:2004 

Nie mniej niż 4 w skali 
szarej 
≤30 

 

Z uwagi na to, iż grodzice winylowe pełnią funkcję szczelnej przegrody, w celu 

zoptymalizowania ilości zamków na całej długości ścianki, wymagane są profile które zapewnią 

rozstaw zamków w odstępie nie mniejszym niżeli 580mm. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów 

grodzic winylowych do planowanych prac, lecz o parametrach równych lub lepszych od 

przewidzianych materiałów.  
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Grodzice winylowe muszą posiadać  Aprobatę Techniczną. W celu zapewnienia, iż dostarczane 

wyroby będą posiadały tą samą stałą jakość w trakcie całego okresu dostaw, producent tych 

materiałów musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością wg Normy PN-EN ISO 

9001:2008 lub równoważny. 

2.3. Podłu żnice 

Jako podłużnice mogą być stosowane: 

− kantówki drewniane o przekroju poprzecznym od 8 × 4 cm do 24 × 24 cm i długości od 3 m do 

6m, 

− ocynkowane stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju od 60×40 mm do 120×80 mm, 

grubości ścianki od 2 mm do 6 mm i długości od 4 m do 12 m, 

(Orientacyjna wytrzymałość stalowego kształtownika zamkniętego 100×100×3 mm odpowiada 

wytrzymałości belki drewnianej o przekroju 16×20 cm), 

− ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o szerokości i 

wysokości zbliżonej do wymiarów kształtowników zamkniętych. 

Wymiary podłużnic i rodzaj zastosowanego na nie materiału, jeśli nie są określone w 

dokumentacji projektowej, proponuje Wykonawca, przedstawiając je do aprobaty Inżyniera. 

2.4. Pale i słupki drewniane 

Pale i słupki, wykonane z drewna, służące do wyznaczenia trasy przebiegu ściany z grodzic 

mogą być wykonane jako: 

− pale czołowe, o przekroju poprzecznym (średnicy) i długości (od 2,5 m do > 3,5m) ustalonej w 

dokumentacji projektowej, SST lub zaproponowane przez Wykonawcę do aprobaty Inżyniera, 

− słupki o przekroju 10 × 10 cm i długości od 150 cm do 180 cm, wbijane na obu końcach trasy 

ściany z grodzic lub w odstępach co 3÷5 m wzdłuż ściany. 

2.5. Ściągi 

Jako ściągi mogą służyć: 

− pręty stalowe, ew. gwintowane z zestawem podkładek stożkowych i stożkową nakrętką 

kołnierzową, 

− pręty i liny stalowe z naciągiem uzyskiwanym przy użyciu skrętnych złączek rurowych lub śrub 

rzymskich, galwanizowane. Średnice ciągów wynoszą od 16 mm do 32 mm, a długość od 3 m 

do 10 m. 

2.6. Kotwice 

Kotwice mogą być wykonane z: 

− pali lub słupków betonowych, np. o wymiarach 8 × 20 cm i długości 3÷6 m, 

− płyt betonowych lub bloków betonowych o wymiarach dostosowanych do siły naciągowej, 

− belek, szyn i rur ze stali kwasoodpornych lub stali węglowych, galwanizowanych, 

− żeliwnych, płaskich lub stożkowych, kotwic odciągowych, 

− pali i słupków drewnianych, np. o średnicy 16÷32 cm, długości 3÷6 m, 

− innych materiałów. 
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2.7. Kołpaki ochronne 

Kołpak grodzicy, chroniący wierzch ścianki, powinien być wykonany z materiału ustalonego w 

dokumentacji projektowej lub SST, np. z drewna, blachy lub tworzywa sztucznego, w tym np. z części 

kształtownika grodzicy winylowej. 

2.8. Śruby, wkr ęty 

Do mocowania i skręcania podłużnic z grodzicami należy stosować ocynkowane lub azotowane 

śruby (np. M16, M20) i wkręty, a do naprężania ściągów azotowane lub cynkowane nakrętki z 

podkładkami i nierdzewne lub galwanizowane śruby rzymskie. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 5. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− do instalowania grodzic w gruncie: 

−    młoty udarowe wibracyjne (z napędem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym i 

hydraulicznym) obsługiwane ręcznie względnie na wysięgnikach koparek lub dźwigów, 

− do robót pomocniczych: 

−   nakładki ochronne (osłony nakładane na szczyt grodzic), zabezpieczające przed 

−   uszkodzeniem grodzic przy ich wbijaniu, 

−   zabezpieczenia zapewniające utrzymanie pionu przy wbijaniu i ograniczające boczne 

−   drgania grodzic, 

−   prowadnice stalowe do instalowania grodzic w gruncie. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 6. 

 Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu. Składować i 

transportować w suchych warunkach, na paletach w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych 

opakowaniach. Należy chronić przed mrozem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 2. 
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5.2. Zasady wykonania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w instrukcji producenta. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze, 

− montaż ścianki z grodzic, 

− roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazań Inżyniera: 

− ustalić lokalizację terenu robót, 

− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 

− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

− dokonać oczyszczenia terenu robót. 

5.4. Monta ż ścian z grodzic winylowych 

Wbijanie ścianki szczelnej z grodzic winylowych 

Do wbijania grodzic powinny być stosowane wibromłoty o  dużej częstotliwości uderzeń. 

Stosowane urządzenia powinny posiadać następujące parametry: 

− siła odśrodkowa  50 ÷ 300 kN, 

− częstotliwość  2000 ÷ 3000 obr/min, 

− ciśnienie   180 ÷ 300 bar, 

− przepływ               100 ÷ 250 l/min. 

 

Ściankę szczelną z grodzic winylowych zaleca się montować w sposób następujący: 

−  należy wyznaczyć trasę przebiegu ściany za pomocą drewnianych słupków (o przekroju 10 x 

10 cm i długości 150 - 180 cm) wbitych na obu końcach ściany i sznurka lub linki rozciągniętej 

pomiędzy nimi, 

− przy montażu grodzic o znacznej długości, przekraczającej 6 m, zaleca się stosowanie 

dodatkowej poziomej ramki prowadzącej wykonanej z kantówki drewnianej o wysokości co 

najmniej 150 cm nad poziomem gruntu, 

− przy słupku początkowym należy ustawić wzorcowy odcinek grodzicy o długości 100 -150 cm 

zakończeniem kulkowym w kierunku końca ściany i po starannym wyrównaniu w pionie i 

poziomie przykręcić go kilkoma wkrętami (M 10 x 50- 65 mm) do słupka początkowego, 

− należy nasunąć grodzicę właściwej długości, zakończeniem w postaci gniazda, na panel 

początkowy i wbić go na 1/4 ÷ 1/3 wymaganego zagłębienia przy pomocy młota, 

− należy wykręcić wkręty i usunąć panel początkowy, 
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− proces wbijania dla kolejnych paneli należy powtórzyć wzdłuż całej trasy, wbijając je nie więcej 

jak na 1/4 ÷ 1/3 , wymaganego zagłębienia, 

− stosując wbijanie krokowe, jednorazowo po ok. 0,5 do l m (wykorzystując sąsiednie grodzice 

jako prowadnice) należy wbić do końca wszystkie grodzice. Przy wbijaniu w grunty żwirowe lub 

bardzo zwięzłe zaleca się stosować osłony czoła grodzicy i prowadnice stalowe, 

− przy montażu należy kontrolować wyrównanie paneli i liniowość montowanej ściany. 

Tolerancje monta żowe  

Dopuszczalne odchylenie w zagłębieniu poszczególnych grodzic w ścianach instalowanych 

techniką wbijania wynosi 4 cm, a odchylenie wzdłuż całej trasy przebiegu ściany nie może w żadnym 

miejscu przekraczać 3 cm na 1 m długości ściany. 

5.5. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. umocnień skarp, parkanów, ogrodzeń itp. 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, z wyrównaniem powierzchni i ew. robotami 

ziemnymi. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 

ogólnej specyfikacji technicznej w pkt.  7. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności,  ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową (rzędna górnej krawędzi ścianki, linia zabicia 

ścianki) 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w trakcie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 

poniższa tablica. 
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Lp. 
Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań 

1. 

Lokalizacja i zgodność granic 

terenu robót z dokumentacją 

projektową 

1 raz 

2. 
Roboty przygotowawcze kontrola bieżąca 

3. 
Montaż ściany z grodzic j.w. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej ściany. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. 

 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

8.1.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej w 

pkt. 10. Warunki płatności zawarte są w umowie. 

Podstawą płatności wykonania ścianki szczelnej m2 (metr kwadratowy) wykonanej ścianki. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

− oznakowanie robót 

− wbicie ścianki szczelnej z grodzic winylowych typu ustalonego w dokumentacji projektowej, z 

właściwym zainstalowaniem jej w gruncie, w sposób odpowiadający wymaganiom dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i instrukcji montażowej producenta 

− przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej 

− uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 
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10. Przepisy zwi ązane 

− Aprobata techniczna, 

− Deklaracja zgodności, 

−  Materiały informacyjne producenta grodzic winylowych, 

− Instrukcja montażowa. 

 
 
 


